- COMUNICACIONES | ("3 PROGRESO

MANTENIMIENTO A VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO
LO-009J2U002-E2-2020

FALLO

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDC EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-
009J2U002-E2-2020 PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: “MANTENIMIENTO A
VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO".

A. FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la Ciudad de Progreso, Yucatén, siendo las doce horas del dia trece de marzo del afico dos mil veinte, se
reunieron en la sala de juntas de ingenierfa, los servidores publicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y
firrmas figuran al final de la presente acta.

. SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.

Preside el presente acto el C. LA Carlos Angel Calderdn Carillo, en representacién del Director General, con el
conocimiento del Organo Interno de Control en la Administracién Portuaria Integral de Progreso, S.A. de CV.

. FALLO.

Con el propésito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratacién, que se formuld de conformidad con
lo dispuesto en el Articulo 33 de la Ley de-Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se procedio a
dar lectura de este, precisdndose gque su contenido se difundird a través de CompraNet, para efectos de su
notificacién a los licitantes. Alos licitantes se les enviard por correo electrénico un aviso informandoles que el falio
se encuentra a su disposicion en CompraNet. Por otra parte, estara fijado un ejemplar de esta acta en la entrada
del edificio de la Administraciéon Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V, que es un lugar visible y con acceso
al publico.

l.- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS
RAZONES LEGALES, TECNICAS O ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E INDICANDO LOS

PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA,
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Constructora Plcas, S.A. de CV.

Compafifa Inmobiliaria de Saltillo, S.A. de C.V. en conjunto con Ing. Antonio Akel Quintana.

RIR Construcciones, SA. de CV.

Ing. Raul José Roche Lara en conjunto con Corporacién Constructora del Sureste Mexicano, S.A. de

LVHS Edificaciones del Caribe, S.A. de CV.

KAMBUL, SA. de CV.

Fernando Augusto Alcasena Ortiz.

Carbono Infraestructura S.A. de CV. (COMPRANET)
Constructora GATICA COSSIO S.A. de C.V. (COMPRANET)
JAVAC Construcciones S.A. de C.V. (COMPRANET)

1. Constructora Picas, S.A. de C.V.

I. DOCUMENTO API 04.02:

El licitante no acredita la
experiencia solicitada en las bases
de la licitacién para el

superintendente de construccion.

1. DOCUMENTO API 09.01:
Para la integracién de precios
unitarios, el licitante emplea un
porcentaje de cargos adicionales
diferente al calculado en el
apartado AP| 09.02.

n. DOCUMENTO APi 09.02:
El licitante no realizd el célculo de
los cargos adicionales de acuerdo
con |o establecido en las bases de la
licitacién y en la guia indicativa.

v

DOCUMENTO API 11.01:

DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION

4.- DOCUMENTO API 04.- “RELACION DE PERSONAL Y CURRICULUM DE CADA UNO
DE LOS PROFESIONALES TECNICOS”
API 04,02 Nombramiento del
Construccién. (Art. 111 RLOPSRM).
Manifestacion escrita en la que se nombre al Superintendente de Construccisén, el
cual debera ser profesionista a nivel licenciatura (ingeniero civil o arquitecto, avalado
con cédula profesional), donde se exprese que éste posee amplias facultades para
tomar decisiones a nombre de la empresa del licitante, con experiencia en al menos
tres obras de construccidon y mantenimiento de vias terrestres.

Superintendente de

9.- DOCUMENTO API 09.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

API 09.01 Andlisis detallado de los precios unitarios. (ART. 45 inciso A FRACC!
ROPSRM)

Se debera presentar el analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirdn los
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, de mano de obra,
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El licitante no realizé el célculo del
factor de salario real de acuerdo
con lo establecido en las bases de la
licitacion.

V. DOCUMENTO API13.01:
El importe del rubro de honorarios,
sueldos y prestaciones no guarda la
congruencia adecuada con el
programa de erogaciones del
personal técnico (AP!19.04).

VI, DOCUMENTO API 14.01:

El licitante realiza el célculo del
financiamiento tomando en cuenta
consideraciones distintas a las
solicitadas en las bases de la
licitacion.

VII. DOCUMENTO API 15.01:

El licitante realiza el anédlisis del
porcentaje de utilidad
considerando condiciones fuera de
mercado.

VIil. DOCUMENTOS API 19:

El licitante no presenta los
programas de erogaciones con la
informacién establecida en las
bases de la licitacién.

Lo enlistado anteriormente no
garantiza la correcta ejecucién de
los trabajos.

magquinaria y equipo de construccién con sus correspondientes rendimientos y
costos.

Se deberan presentar los analisis de precios detallados de todos y cada uno de los
conceptos contenidos en el documento denominado CATALOGO DE
CONCEPTOS, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y
cantidad, asi como sus correspondientes consumos de materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo de construccién con sus correspondientes rendimientos.
Se debera considerar que el andlisis de los precios de los conceptos debera ser
estructurado con costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento de
los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo este
ultimo el que se traslade al documento denominado CATALOGO DE CONCEPTOS.

APJI09.02 Andlisis, cdlculo e integracién de los cargos adicionales.

Los cargosadicionalesson laserogaciones que deberealizar la contratista, por estar
convenidas como obligaciones adicionales, impuestos o derechos derivados de
la ejecuciéon de la obra, que no forman parte de los costos directos, indirectos,
por financiamiento o utilidad. :
Paraelcédlculodelcargocorrespondienteal2.5%delimpuestosobrendminasedebera
utilizar el salario base de cotizacién de la mano de obra del costo directo.

11.- DOCUMENTO API T.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE
SALARIO REAL. ART. 45 inciso A FRACC |l ROPSRM
API 11.01 Andlisis de los factores de salario real.

» Se deberd considerar los salarios base vigentes de acuerdo a la zona donde
se llevara a cabo los trabajos motivo de este concurso de todo el personal
que interviene en ella, (los salarios minimos emitidos por la Comisién
Nacional de Salarios Minimos, solo sirven como referencia y no como salario
base para el calculodel Factor del Salario Real, en éste solose utiliza la Unidad
de Medida y Actualizacion (UMA)vigenteparael cédiculodelasprestacionesen
especiesegun articulol06de laleydelSeguroSocial).

13.- DOCUMENTO API 13.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
INDIRECTOS. ART. 45 inciso A FRACC V ROPSRM
API13.01 Andlisis para determinar el costo indirecto,
identificando: administracién de oficinas de campo y centrales, segurosy
fianzas.
Elanalisissesujetardalformatoqueseanexa,considerandoqueloscostosindirectos
estaran representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos
se desglosardn identificando los correspondientes a los de administracién de
campo,los deoficinascentrales,segurosyfianzas.

14.- DOCUMENTO API 14.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO. ART. 45 inciso A FRACC VI ROPSRM

API114.01 Andlisis para la determinacion del

financiamiento (asentando indicador econémico).

El costo por financiamiento debera presentarse por un porcentaje de la suma de
los costos directos e indirectos y corresponderda a los gastos derivados por la
inversién de recursos propios o contratados ‘realizados por el contratista para
cumplir con el programa de ejecucién de la obra.

costo de

15.- DOCUMENTO API 15.- UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. (ARTICULO 45,
inciso A) FRACC VIl ROPSRM).

API115.01 Andlisis paraladeterminaciénde la utilidad propuesta por el licitante.
El cargo por utilidad, es la ganancia del contratista por la ejecucién de cada
concepto de trabajo, expresado por un porcentaje de la suma de los costos
directos, indirectos y de financiamiento y se elaborard de acuerdo a lo
establecido en el Art. 219 del REGLAMENTO.
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19.- DOCUMENTO API 19.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION. ART. 45 inciso A FRACC XI ROPSRM

API19.01 De la mano de obra. (ARTICULO 45, inciso A) FRACC Xl, subinciso
a) ROPSRM).

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en
computadora. Para su elaboracidén y presentacion, se utilizard el diagrama de
barras estructurando la programacién calendarizada de los periodos de intervencidn
del personal, expresadas en jornadas e identificando categorfas, indicando las
cantidades y montos de las erogaciones. Como maximo igual al plazo de ejecucion
indicado en el punto 6 de la informacion general.

API19.02 De la maquinaria y equipo de construccion. (ARTICULO 45 inciso
A,) FRACCXIsubincisob)ROPSRM)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en
computadora. Para su elaboracién y presentacion, se empleard EXCLUSIVAMENTE
diagrama de barras, estructurando la programacion calendarizada de los periodos
de utilizacion de los equipos y la maquinaria, expresados en horas efectivas de
trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, indicando las cantidades y los
montos de las erogaciones y como maximo igual al plazo de ejecucién indicado
en el punto 6 de la informacién general.

AP 19.03 De los materiales y equipos de instalacion permanente expresados en
unidades convencionales y voluimenes requeridos. (ARTICULO 45, incisoA)
FRACCXIsubincisoc)ROPSRM)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en
computadora. Para su elaboracidny presentacién se empleara EXCLUSIVAMENTE
diagrama de barras, estructurando la programacién calendarizada de los periodos
de utilizacion de materiales y equipos de instalacion permanente maés
significativos, expresada en unidades convencionales, indicando las cantidades de
utilizacién y sumonto y como maximo igual al plazo de ejecuciéon indicado
en el punto 6 de lainformacién general.

API119.04 De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de
obra encargado de la direccion, administracion y ejecucion de los trabdgjos.
(ARTICULO45,inciso A)FRACCXI,subincisod) ROPSRM)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en
computadora. Para su elaboraciony presentacién se empleard EXCLUSIVAMENTE
diagrama de barras, estructurando la programacioén calendarizada de los periodos
de intervencién del personal profesional técnico administrativo y de obra
encargado de la direccién, supervision y administracién de los trabajos,
expresadas en jornadas, indicando las cantidades y los montos de las
erogaciones y como maximo igual al plazo de ejecuciénindicado en el punto 6de
lainformacién general.

E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18 CONCURSO DESIERTO Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

IV. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales
se haya establecido expresamente en las bases del concurso que afectarfan la solvencia de la
proposicion.

IX. El incumplimiento de algun requisito expresado en las bases del concurso.

Xll. Cuando el superintendente de construccién propuesto no acredite la
experiencia minima solicitada por la convocante.

Xli. Cuando en la propuesta exista incongruencia entre los docurnentos 4.01,4.03,
9.02,10.02,11.01,13.01,19.04 (Personaldeobra,técnicoyadministrativo).

XVIi. El incumplimiento de los requisitos establecidos para la integracion del precio
unitario de cada trabajo contenido en el catédlogo de conceptos.

XVIIL. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria para
el célculo de los cargos adicionales.

XiX. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria para el
calculo del Factor de Salario Real.

XX. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convogatoria, para el
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célculodel costoindirecto.

XXIl. El considerar en su propuesta, para el cdlculo del costo por financiamiento otras
condiciones distintas a las sefaladas en La LEY, El REGLAMENTO y/o en esta
CONVOCATORIA.

XXVI. Aquellas que, por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar,
la CONVOCANTE determine establecer expresamente en las bases del concurso, porque
afectan directamente la solvencia de la proposicién.

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y VICI IONADOS CON LAS MISMAS

Articulo 31.- La convocatoria a la licitacion publica, en la cual se establecerdn las bases en que
se desarrollaré el procedimiento y en las cuales se describiran los requisitos de participacion,
debera contener:

XX Serialamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la
solvencia de las proposiciones.

Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacién de las proposiciones
deberdn verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la
licitacion, para tal efecto, la convocante debera establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Articulo 69.- La convocatoria a la licitacién publica deberé contener una relacién de las causas
de desechamiento de proposiciones, las cuales deberédn estar vinculadas a los criterios de
evaluacién que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las
fracciones XXl y XXl del articulo 31de la Ley.

2. Compaiiia Inmobiliaria de Saltillo, S.A. de C.V. en conjunto con Ing. Antonio Akel Quintana.

El monto ofertado por el
licitante en su propuesta
rebasa el _presupuesto
elaborado de manera previa
por la entidad y no es factible
pagarlo.

E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18. CONCURSO DESIERTO Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.
Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

XXVIl.  Cuando se determine que los precios de la proposicién no fueren aceptables, en los
términos del artfculo 40 de la LEY y 71 del REGLAMENTO.

RE MENTQ DE LEY D B J Y SERVICI ELACI N LA
MISMAS.

Articulo 71.- Para los efectos de lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 40 de la Ley, se
considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables
cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de
la investigacién de mercado que se realice para la presupuestacién de los trabajos, o bien, no
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por
parte de la convocante y no sea factible pagarlos.

3. RIR Construcciones, S.A.

de C.V.

El monto ofertado por el
licitante en su propuesta
rebasa el presupuesto
elaborado de manera previa
por la entidad y no es factible
pagarlo.

E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES
18. CONCURSO DESIERTO Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

XXVIl.  Cuando se determine que los precios de la proposicién no fueren aceptables, en los
términos del articulo 40 de la LEY y 71 del REGLAMENTO. J

MENTO DE DE PUB Y VICI ION N
MISMAS.

Articulo 71.- Para los efectos de lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 40 de la Ley, se
considera que los precios de los insurmos contenidos en las proposiciones no son aceptables
cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de
la investigacién de mercado gue se realice para fa presupuestacion de los trabajos, o bien, no
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por
parte de la convocante y no sea factible pagarlos.
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4. Ing.Raul José Roche Lara en conjunto con Corporacién Constructora del Sureste Mexicano, S.A.

de C.V.

. El monto ofertado por el
licitante en su propuesta
rebasa el presupuesto
elaborado de manera previa
por la entidad y no es factible
pagarlo,

E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18. CONCURSO DESIERTO Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

XXV, Cuando se determine que los precios de la proposicién no fueren aceptables, en los
términos del articulo 40 de la LEY y 71 del REGLAMENTO.

REGLAMENTO D LEY D BRAS PUBLI Y SERVI R 1ONAD LA
MISMAS.

Articulo 71.- Para los efectos de lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 40 de la Ley, se
considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables
cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de
la investigacién de mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, ne
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por

parte de la convocante y no sea factible pagarlos.

5. LVHS Edificaciones del Caribe, S.A. de C.V.

I. DOCUMENTO API 04.02:

El  licitante no acredita la
experiencia solicitada en las bases
de la licitacion para el

superintendente de construccién.

II. DOCUMENTO API 04.03:

El personal presentado en el
esquema estructural no coincide
con lo presentado en el programa
de erogaciones del personal
técnico (API19.04).

1. DOCUMENTO API15.01:

El licitante realiza el anélisis del
porcentaje de utilidad
considerando condiciones fuera de
mercado.

v. DOCUMENTOS API 17.01:
El licitante no considero el catdlogo
de conceptos publicado en las
bases de la convocatoria.

Lo enlistado anteriormente no
garantiza la correcta ejecuciéon de
los trabajos.

DE VOCATORIA A ICITACION

4.- DOCUMENTO API 04.- “RELACION DE PERSONAL Y CURRICULUM DE CADA UNO
DE LOS PROFESIONALES TECNICOS”
APl 04.02 Nombramiento del
Construccion. (Art. 111 RLOPSRM).
Manifestacion escrita en la que se nombre al Superintendente de Construccion, el
cual deberd ser profesionista a nivel licenciatura (ingeniero civil o arquitecto, avalado
con cédula profesional), donde se exprese que éste posee amplias facultades para
tomar decisiones a nombre de la empresa del licitante, con experiencia en al menos
tres obras de construccién y mantenimiento de vias terrestres.

Superintendente de

API 04.03 Esquema estructural.

Deberd anexar el esquerna estructural en el cual se muestre la organizacién de los
profesionales técnicos que se encargaran de la direccién y coordinaciéon de los trabajos,
indicando el cargo. Debera desglosarse en oficina central y de campo y debera ser congruente
con lo presentado en el documento API 13.01 “Costos Indirectos” y API 19.04 “Programas de
erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de
utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de obra encargado de la direccidn,
administracidon y ejecucion de los trabajos”.

15.- DOCUMENTO API 15.- UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. (ARTICULO 45,
inciso A) FRACC VIl ROPSRM).

API115.01 Andlisis paraladeterminacion de la utilidad propuesta por el licitante.
El cargo por utilidad, es la ganancia del contratista por la ejecucién de cada
concepto de trabajo, expresado por un porcentaje de la suma de los costos
directos, indirectos y de financiamiento y se elaborard de acuerdo a lo
establecido en el Art. 219 del REGLAMENTO.

17.- DOCUMENTO API 17.- CATALOGO DE CONCEPTOS. (ARTICULO 45, inciso A)
FRACC IX ROPSRM).

API 17.01 Catdlogo de conceptos conteniendo descripcién, unidades de
medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra e importes
por partida, subpartida y el total de la proposicion.

Debidamente requisitado y firmado, conforme al formato anexo o en formato de
computadora, conteniendo todos los datos solicitados. Deberd presentarse sin
correcciones, raspaduras o enmendaduras y debidamente legible.

Se anotardn los precios de todos los conceptos con nimero y con letra seguin la LEY.
Si hubiese discrepancias entre los precios anotados con ndmero y los anotados con
letra, serdn estos Ultimos los gue se tomardn en cuenta al establecer el monto
corregido de la proposicién, en caso de que lo hubiese. ,
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E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18. CONCURSO DESIERTO Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

IV. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdémicas respecto de las cuales
se haya establecido expresamente en las bases del concurso que afectarfan la solvencia de la
proposicién;

IX. El incumplimiento de algin requisito expresado en las bases del concurso,

Xll. Cuando el superintendente de construccién propuesto no acredite la
experiencia minima solicitada por la convocante.

Xlll. Cuando en la propuesta exista incongruencia entre los documentos 4.01,4.03,
9.02,10.02,11.01,13.01,19.04(Personaldeobra,técnicoyadministrativo).

XXVI. Aquellas que, por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar,
la CONVOCANTE determine establecer expresamente en las bases del concurso, porgue
afectan directamente la solvencia de la propesicion.

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Articulo 31.- La convocatoria a la licitacién publica, en la cual se estableceran las bases en que
se desarrollaré el procedimiento y en las cuales se describirdn los requisitos de participacion,
deberd contener:

XX Seriatamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la
solvencia de las proposiciones.

Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacién de las proposiciones
deberan verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la
licitacion, para tal efecto, la convocante deberd establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Articulo 69.- La convocatoria a la licitacion publica debera contener una relacién de las causas
de desechamiento de proposiciones, las cuales deberdn estar vinculadas a los criterios de
evaluacién que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las
fracciones XXl y XXl del articulo 31 de la Ley.

6. Maquinaria KAMBUL, S.A. de C.V.

l. DOCUMENTO API 11.01:
El licitante no realizd el célculo del
factor de salario real de acuerdo
con lo estabtecido en las bases de la
| licitacién.

1. DOCUMENTO API 13.01:
El importe del rubro de honorarios,
sueldos y prestaciones no guarda la
congruencia adecuada con el
programa de erogaciones del
personal técnico (AP119.04).

11l DOCUMENTO API 14.01:

El licitante realiza el calculo del
financiamiento tomando en cuenta
consideraciones distintas a las
solicitadas en las bases de la
licitacién.

V. DOCUMENTO API 15.01:

El licitante realiza el anélisis del
porcentaje de utilidad
considerando condiciones fuera de
rnercado.

DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION

11.- DOCUMENTO API T11.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL EACTOR DE
SALARIO REAL. ART. 45 inciso A FRACC IIl ROPSRM
API 11.01 Andlisis de los factores de salario real.

* Anélisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorias del
personal que intervendrd en la ejecucién de la obra, conforme a lo establecido
en el articulo 191del REGLAMENTO.

13.- DOCUMENTO APl 13.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS

INDIRECTOS. ART. 45 inciso A FRACC V ROPSRM

API113.01 Andlisis para determinar el costo indirecto,
identificando: administracién de oficinas de campo y centrales, seguros y

fianzas.

Elanalisissesujetardalformatoqueseanexa,considerando queloscostosindirectos

estarédn representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos

se desglosaran identificando los correspondientes a los de administracion de,

campo, los deoficinascentrales,segurosyfianzas. )

{

14.- DOCUMENTO API 14.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR

FINANCIAMIENTO. ART. 45 inciso A FRACC VI ROPSRM

API14.01 Andlisis para la determinacioén del
financiamiento (asentando indicador econémico).

El costo por financiamiento debera presentarse por un porcentaje de la suma de

los costos directos e indirectos y corresponderd a los gastos derivados por la

costo de
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V. DOCUMENTOS API 19:

El licitante no presenta los
programas de erogaciones con la
informacién establecida en las
bases de la licitacién.

Lo enlistado anteriormente no
garantiza la correcta ejecucion de
los trabajos.

inversién de recursos propios o contratados realizados por el contratista para
cumplir con el programa de ejecucion de la obra.

15.- DOCUMENTO API 15.- UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. (ARTICULO 45,
inciso A) FRACC VIl ROPSRM).

API15.01 Andlisis parala determinacion de la utilidad propuesta por el licitante.
El cargo por utilidad, es la ganancia del contratista por la ejecucién de cada
concepto de trabajo, expresado por un porcentaje de la suma de los costos
directos, indirectos y de financiamiento y se elaboraréa de acuerdo a lo
establecido en el Art. 219 del REGLAMENTO.

19.- DOCUMENTO API 19.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION. ART. 45 inciso A FRACC XI ROPSRM

API 19,01 De la mano de obra. (ARTICULO 45, inciso A) FRACC Xl, subinciso
a) ROPSRM).

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en
computadora. Para su elaboracién y presentacién, se utilizard el diagrama de
barras estructurando la programacion calendarizada de los periodos de intervencion
del personal, expresadas en jornadas e identificando categorfas, indicando las
cantidades y montos de las erogaciones. Como maximo igual al plazo de gjecucion
indicado en el punto 6 de la informacién general.

API19.02 De la maquinaria y equipo de construcciéon. (ARTICULO 45 inciso
A,) FRACCXIsubincisob)ROPSRM)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en
computadora. Para su elaboracion y presentacion, se empleara EXCLUSIVAMENTE
diagrama de barras, estructurando la programacidn calendarizada de los periodos
de utilizacién de los equipos y la maquinaria, expresados en horas efectivas de
trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, indicando las cantidades y los
montos de las erogaciones y como maximo igual al plazo de ejecucion indicado
en el punto 6 de la informacién general.

API 19.03 De los materiales y equipos de instalacion permanente expresados en
unidades convencionales y volumenes requeridos. (ARTICULO 45, incisoA)
FRACCXlIsubincisoc)ROPSRM)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en
computadora. Para su elaboracidn y presentacion se empleard EXCLUSIVAMENTE
diagrama de barras, estructurando la programacién calendarizada de los periodos
de utilizacién de materiales y equipos de instalacién permanente mas
significativos, expresada en unidades convencionales, indicando las cantidades de
utilizacién y su monto y como maximo igual al plazo de ejecucién indicado
en el punto 6 de lainformacién general.

API 19.04 De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de
obra encargado de la direccién, administracion y ejecucion de los trabajos.
(ARTICULO45,inciso AJFRACCXI,subincisod)JROPSRM)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en
computadora, Para su elaboracidn y presentacidn se empleard EXCLUSIVAMENTE
diagrama de barras, estructurando la programacion calendarizada de los periodos
de intervencién del personal profesional técnico administrativo y de obra
encargado de la direccidn, supervision y administracién de los trabajos,
expresadas en jornadas, indicando las cantidades y los montos de las
erogaciones y como maximo igual al plazo de ejecuciénindicado en el punto 6de
la informaciéon general.

E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

1 NCURSO DESIERTOQ Y CAUSAS DE DESE MIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

V. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales
se haya establecido expresamente en las bases del concurso que afectarian la solvencia de |a
proposicién.

IX. El incumplimiento de algun requisito expresado en las bases del concurso. |
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XlIll. Cuando en la propuesta exista incongruencia entre los documentos 4.01,4.03,
9.02,10.02,11.01,13.01,19.04 (Personaldeobra,técnicoyadministrativo).

XiX. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria para el
célculo del Factor de Salario Real.

XX. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria, para el
célculodel costoindirecto.

XXII. El consicdlerar en su propuesta, para el célculo del costo por financiamiento otras
condiciones distintas a las sefaladas en La LEY, El REGLAMENTO y/o en esta
CONVOCATORIA.

XXVI. Aguellas que, por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar,
la CONVOCANTE determine establecer expresamente en las bases del concurso, porque
afectan directamente la solvencia de [a proposicion.

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Articulo 31.- La convocatoria a la licitacién publica, en la cual se establecerdn las bases en que
se desarrollaréd el procedimiento y en las cuales se describirdn los requisitos de participacion,
deberd contener:

XXl Sefialarniento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la
solvencia de las proposiciones.

Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacién de las proposiciones
deberdn verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la
licitacién, para tal efecto, la convocante deberéd establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Articulo 69.- La convocatoria a la licitacién publica deberd contener una relacidn de las causas
de desechamiento de proposiciones, las cuales deberdn estar vinculadas a los criterios de
evaluacidén que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las
fracciones XXIl y XXl del articulo 31de la Ley.

7.

Fernando Augusto Alcasena Ortiz.

L DOCUMENTO AP] 09.01:
Para la integracién de precios
unitarios, el licitante no considera el
porcentaje de herramienta menory
equipo de seguridad. Para el
pavimento de concreto hidraulico,
no consideran el aditivo acelerante.

. DOCUMENTO APl 09.02:
El licitante no realizd el calculo de
los cargos adicionales de acuerdo
con lo establecido en las bases de la
licitacidn y en la gufa indicativa.

11, DOCUMENTO API 11.01:
El licitante no realizd el célculo del
factor de salario real de acuerdo
con lo establecido en las bases de la
licitacion.

V. DOCUMENTO API 13.01:

El importe del rubro de honorarios,
sueldos y prestaciones no guarda la
congruencia adecuada con el
programa de erogaciones del
personal técnico (API19.04).

DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION

9.- DOCUMENTO API 09.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

API 09.01 Andlisis detallado de los precios unitarios. (ART. 45inciso A FRACCI
ROPSRM)

Se debera presentar el analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirdn los
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, de mano de obra,
maquinaria y equipo de construccién con sus correspondientes rendimientos y
costos.

Se deberéan presentar los andlisis de precios detallados de todos y cada uno de los
conceptos contenidos en el documento denominado CATALOGO DE
CONCEPTOS, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y
cantidad, asi como sus correspondientes consumos de materiales, mano de obra,
maqguinaria y equipo de construccién con sus correspondientes rendimientos.

Se debera considerar que el analisis de los precios de los conceptos debera ser
estructurado con costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento de
los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo este
Ultimo el que se traslade al documento denominado CATALOGO DE CONCEPTOS.
APl 09.02 Andlisis, cdlculo e integracién de los cargos adicionales.
Loscargosadicionalesson laserogaciones que deberealizarla contratista, porestajﬂ
convenidas como obligaciones adicionales, impuestos o derechos derivados de
la ejecuciédn de la obra, que no forman parte de los costos directos, indirectos,

por financiamiento o utilidad. ’
Paraelcalculodelcargocorrespondienteal2.5%delimpuestosobrenéminasedebera

V. DOCUMENTOS AP! 19: utilizar el salario base de cotizacién de la mano de obra del costo directo.
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El licitante no presenta los
programas de erogaciones con la
informacion establecida en las

bases de la licitacion.

Lo enlistado anteriormente no
garantiza la correcta ejecucién de
los trabajos.

SALARIO REAL. ART. 45 inciso A FRACC IIl ROPSRM
API 11.01 Andlisis de los factores de salario real.

e Se deberd considerar los salarios base vigentes de acuerdo a la zona donde
sellevara a cabo los trabajos motivo de este concurso de todo el personal
que interviene en ella, (los salarios minimos emitidos por la Comision
Nacional de Salarios Minimos, solo sirven como referencia y no como salario
base para el calculo del Factor del Salario Real, en éste solo se utiliza la Unidad
de Medida y Actualizacion(UMA) vigente parael cdlculodelasprestacionesen
especiesegln articulol06de laleydelSeguroSocial).

13.- DOCUMENTO API 13.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
INDIRECTOS. ART. 45 inciso A FRACC V ROPSRM
API13.01 Andlisis para determinar el costo indirecto,
identificando: administracion de oficinas de campo y centrales, seguros y
fianzas.
Elandlisissesujetardalformatoqueseanexa,considerandoqueloscostosindirectos
estardn representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos
se desglosarédn identificando los correspondientes a los de administracién de
campo, los deoficinascentrales,segurosyfianzas.

19.- DOCUMENTO API 19.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION. ART. 45 inciso A FRACC XI ROPSRM

API19.01 De la mano de obra. (ARTICULO 45, inciso A) FRACC Xl, subinciso
a) ROPSRM).

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en
computadora. Para su elaboracidén y presentacion, se utilizard el diagrama de
barras estructurando la programacion calendarizada de los periodos de intervencion
del personal, expresadas en jornadas e identificando categorias, indicando las
cantidades y montos de las erogaciones. Como maximo igual al plazo de ejecucién
indicado en el punto 6 de la informacién general.

API19.02 " De la maquinaria y equipo de construccion. (ARTICULO 45 inciso
A,) FRACCXIsubincisob)ROPSRM)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en
computadora. Para su elaboracién y presentacion, se empleard EXCLUSIVAMENTE
diagrama de barras, estructurando la programacién calendarizada de los periodos
de utilizacidén de los equipos y la maquinaria, expresados en horas efectivas de
trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, indicando las cantidades y los
montos de las erogaciones y como maximo igual al plazo de ejecucién indicado
en el punto 6 de la informacién general.

API 19.03 De los materiales y equipos de instalaciéon permanente expresados en
unidades convencionales y volumenes requeridos. (ARTICULO 45, incisoA)
FRACCXIsubincisoc)ROPSRM)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en
computadora. Parasu elaboraciony presentacion se empleard EXCLUSIVAMENTE
diagrama de barras, estructurando la programacioén calendarizada de los periodos
de utilizacién de materiales y equipos de instalacién permanente mas
significativos, expresada en unidades convencionales, indicando las cantidades de
utilizacién y sumonto y como maximo igual al plazo de ejecucién indicado
en el punto 6 de lainformacién general,

API 19.04 De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de
obra encargado de la direccién, administracién y ejecucién de los trabagjos.
(ARTICULO45,inciso A)FRACCXI,subincisod)ROPSRM)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en
computadora. Para su elaboraciény presentacién se empleard EXCLUSIVAMENTE
diagrama de barras, estructurando la programacién calendarizada de los periodos
de intervencién del personal profesional técnico administrativo y de obra
encargado de la direccién, supervisién y administracién de los trabajos,
expresadas en jornadas, indicando las cantidades y los montos de las

.- DOCUMENTO API T1.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE

y
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L

erogaciones y como maximo igual al plazo de ejecuciénindicadoenelpunto6de
la informacién general.

|

E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18. DESIERTO Y CA DE DESE IENTOQ.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

IV. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas respecto de las cuales
se haya establecido expresamente en las bases del concurso que afectarian la solvencia de la
proposicién.

IX. El incumplimiento de algun requisito expresado en las bases del concurso.

Xll. Cuando el superintendente de construccién propuesto no acredite la
experiencia minima solicitada por la convocante.

XIll. Cuando en la propuesta exista incongruencia entre los documentos 4.01,4.03,
9.02,10.02,11.01,13.01,19.04 (Personaldeobra,técnicoyadministrativo).

XVII. El incumplimiento de los requisitos establecidos para la integracion del precio
unitario de cada trabajo contenido en el catdlogo de conceptos.

XVIII. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria para
el calculo de los cargos adicionales.

XIX. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria para el
calculo del Factor de Salario Real.

XX. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria, para el
célculodel costoindirecto.

XXIl. El considlerar en su propuesta, para el célculo del costo por financiamiento otras
condiciones distintas a las sefaladas en La LEY, El RECLAMENTO y/o en esta
CONVOCATORIA.

XXVI. Aguellas que, por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizat,
la CONVOCANTE determine establecer expresamente en las bases del concurso, porque
afectan directamente la solvencia de la proposicién.

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Articulo 31.- La convocatoria a la licitacion publica, en la cual se establecerdn las bases en que
se desarrollaré el procedimiento y en las cuales se describirdn los requisitos de participacién,
deberd contener:

XXill. Sefialamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la
solvencia de las proposiciones.

Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacién de las proposiciones
deberan verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la
licitacién, para tal efecto, la convocante deberd establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Articulo 69.- La convocatoria a la licitacién publica deberd contener una relacién de las causas
de desechamiento de proposiciones, las cuales deberadn estar vinculadas a los criterios de
evaluacién que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las
| fracciones XXl y XXl del articulo 31 de |a Ley.

8. Carbono Infraestructura

S.A. de C.V. (COMPRANET)

l. DOCUMENTO API 09.01:
Para la integracién de precios
unitarios, el licitante no considera el
porcentaje de herramienta menory
equipo de seguridad. Para el
pavimento de concreto asfaltico, no
consideran las emulsiones para
riegos.

1. DOCUMENTO API 09.02:
El licitante no realizé el célculo de
los cargos adicionales de acuerdo

DE LA VOCATORIA A ICITACION

9.- DOCUMENTO API 09.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

API 09.01 Andlisis detallado de los precios unitarios. (ART. 45 inciso A FRACC |/
ROPSRM)

Se debera presentar el andlisis del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirdn los
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, de mano de obra,
maquinaria y equipo de construccidén con sus correspondientes rendimientos y
costos.

Se deberéan presentar los andlisis de precios detallados de todos y cada uno de los/
conceptos contenidos en el documento denominado CATALOGO DE

o
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con lo establecido en las bases de la
licitacién y en la guia indicativa.

11, DOCUMENTO API 11.01:
El Jicitante no realizd el célculo del
factor de salario real de acuerdo
con lo establecido enlas bases de la
licitacion.

V. DOCUMENTO API 13.0T:

El importe del rubro de honorarios,
sueldos y prestaciones no guarda la
congruencia adecuada con el
programa de erogaciones del
personal técnico (AP119.04).

V. DOCUMENTO API 14.0T:

El licitante realiza el célculo del
financiamiento tomando en cuenta
consideraciones distintas a las
solicitadas en las bases de la
licitacion.

Lo enlistado anteriormente no
garantiza la correcta ejecucién de
los trabajos.

CONCEPTOS, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y
cantidad, asl como sus correspondientes consumos de materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo de construccion con sus correspondientes rendimientos.

Se deberd considerar que el analisis de los precios de {os conceptos deberd ser
estructurado con costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento de
los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo este
Ulitimo el que se traslade al documento denominado CATALOGO DE CONCEPTOS.

APl 09.02 Andlisis, cdlculo e integracién de los cargos adicionales.
Loscargosadicionalesson laserogaciones que debe realizar la contratista, porestar
convenidas como obligaciones adicionales, impuestos o derechos derivados de
la ejecucién de la obra, que no forman parte de los costos directos, indirectos,
por financiamiento o utilidad.

Paraelcalculodelcargocorrespondienteal2.5% delimpuestosobrendminasedeberd
utilizar el salario base de cotizacién de la mano de obra del costo directo.

1.- DOCUMENTO API 1.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE
SALARIO REAL. ART. 45 inciso A FRACC Ill ROPSRM
API 11.01 Andlisis de los factores de salario real.

* Se deberd considerar los salarios base vigentes de acuerdo a la zona donde
se llevara a cabo los trabajos motivo de este concurso de todo el personal
que interviene en efla, (los salarios minimos emitidos por la Comisidn
Nacional de Salarios Minimos, solo sirven como referencia y no como salario
base para el calculodel Factor del Salario Real, en éste solo se utiliza la Unidad
de Medida y Actualizacion (UMA)vigente paraelcalculodelasprestacionesen
especiesegun articulolO6de laLeydelSeguroSocial).

13.- DOCUMENTO API 13.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
INDIRECTOS. ART. 45 inciso A FRACC V ROPSRM
API113.01 Andlisis para determinar el costo indirecto,
identificando: administracion de oficinas de campo y centrales, seguros y
fianzas.
Elandlisissesujetardalformatoqueseanexa,considerandoqueloscostosindirectos
estardn representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos
se desglosaran identificando los correspondientes a los de administraciéon de
campo, los deoficinascentrales,segurosyfianzas.

14.- DOCUMENTO API 14.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO. ART. 45 inciso A FRACC VI ROPSRM

API 14.01 Andlisis para la determinacién del

financiamiento (asentando indicador econdémico).

El costo por financiamiento deberd presentarse por un porcentaje de la suma de
Jos costos directos e indirectos y correspondera a los gastos derivados por la
inversién de recursos propios o contratados realizados por el contratista para
cumplir con el programa de ejecuciéon de la obra.

costo de

[ E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

8. CONCURSO DESIERTO Y CAUSAS DE D CHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, [as siguientes:

IV. Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas respecto de las cuales
se haya establecido expresamente en las bases del concurso que afectarfan la solvencia de la
proposicion.

IX. El incumplimiento de algin requisito expresado en las bases del concurso.

Xl Cuando en la propuesta exista incongruencia entre los documentos 4.01,4.03,
9.02,10.02,11.01,13.01,19.04 (Personaldecbra, técnicoyadministrativo).

XVIi. El incumplimiento de los requisitos establecidos para la integracion del precio
unitario de cada trabajo contenido en el catalogo de conceptos.

XVIII. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria para
el célculo de los cargos adicionales.

XiX. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria para el
célculo del Factor de Salario Real.

XX. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocdgtoria, para el
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célculodel costoindirecto.

XXI1. El considerar en su propuesta, para el célculo del costo por financiamiento otras
condiciones distintas a las sefaladas en La LEY, El REGLAMENTO y/o en esta
CONVOCATORIA.

XXVI. Aquellas que, por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar,
la CONVOCANTE determine establecer expresamente en las bases del concurso, porgue
afectan directamente la solvencia de |la proposicion.

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS

Articulo 31.- La convocatoria a la licitacién publica, en la cual se estabieceran las bases en que
se desarrollard el procedimiento y en las cuales se describiran los requisitos de participacion,
debera contener:

XXIII. Serialamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la
solvencia de las proposiciones.

Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacién de las proposiciones
deberan verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la
licitacién, para tal efecto, la convocante deberd establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Articulo 69.- La convocatoria a la licitacidn publica deberé contener una refacion de las causas
de desechamiento de proposiciones, las cuales deberdn estar vinculadas a los criterios de
evaluacién que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las
fracciones XXIl y XXIll del articulo 31de la Ley.

9. Constructora GATICA COSSIO S.A. de C.V. (COMPRANET)

El monto ofertado por el
licitante en su propuesta
rebasa el presupuesto
elaborado de manera previa
por la entidad y no es factible
pagarlo.

E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18. CONCURSO DESIERTO Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

XXVIl.  Cuando se determine que los precios de la proposicién no fueren aceptables, en los
términos del articulo 40 de la LEY y 71 del REGLAMENTO.

REGLAMENTO DE LA LEY DE QOBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

Articulo 71.- Para los efectos de lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 40 de la Ley, se
considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables
cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de
la investigacion de mercado que se realice para la presupuestaciéon de los trabajos, o bien, no
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por
parte de la convocante y no sea factible pagarlos.

10. JAVAC Construcciones S.A. de C.V. (COMPRANET)

El monto ofertado por el
licitante en su propuesta
rebasa el presupuesto
elaborado de manera previa
por la entidad y no es factible
pagarlo.

E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18. CONCURSO DESIERTO Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

XXVIl.  Cuando se determine que los precios de la proposicidén no fueren aceptables, en los
términos del articulo 40 de la LEY y 71 del REGLAMENTO.

REGLAMENTOQ DE LEY DE OB PUB Y VICI R JIONADOS N LAS
MISMAS.

Articulo 71.- Para los efectos de lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 40 de la Ley, se
considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables
cuando se propongan importes gque sean notoriamente superiores a los que se desprendan de
la investigacién de mercado que se realice para la presupuestacién de los trabajos, o bien, no
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por

parte de la convocante y no sea factible pagarlos.
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II.- PROPUESTAS SOLVENTES.

Después del proceso de evaluacién efectuado de acuerdo con lo establecido en el pliego de requisitos de las
bases de la convocatoria, apartado "E" "Evaluacién de las proposiciones", en el nimero 17 "Revisién detallada”
(aspecto técnico y aspecto econdmico), se concluye que se tienen tres proposiciones solventes para calificar por
puntos o porcentajes para efectos de la adjudicacion del contrato.

De acuerdo con el punto 19, criterio para la adjudicacion, del apartado F, adjudicacion del contrato, de las bases
publicadas para la LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-009J2U002-E2-2020, relativa a MANTENIMIENTO A
VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO, la puntuacién obtenida en el cuadro de puntos y porcentajes de las
propuestas evaluadas es la siguiente:

. Constructora RIRO, S.A. de C.V,, desechada al no alcanzar en la propuesta técnica, cuando menos 37.5
de los 50 maximos gue se pueden obtener.

D Desarrolladora RICSA, S.A. de C.V,, con un importe total de: $ 7,080,560.75 (Son: Siete millones ochenta
mil quinientos sesenta pesos 75/100 M.N.) méas L.V.A. Esta proposicién cumple con todos los requisitos y
documentos solicitados en las bases de la Licitacién, se considera aceptable y corresponde a la postura
solvente que ocupa el segundo lugar con un puntaje de 30.35

. MCR Proyectos y Desarrollos, S.A. de C.V. en conjunto con Asesoria Proser, S.A. de C.V., con un
importe total de: $ 7,146,582.34 (Son: Siete millones ciento cuarenta y seis mil quinientos ochenta y dos
pesos 34/100 M.N.) méas |.V.A. Esta proposicién cumple con todos los requisitos y documentos solicitados
en las bases de la Licitacién, se considera aceptable y corresponde a la postura solvente que ocupa el
primer lugar con un puntaje de 91.63

Se anexa cuadro de evaluacion por puntos y porcentajes (ANEXO UNO).

1l.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION.

De conformidad con el fallo antes referido, la proposicion que resulté ganadora porque redne, conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en las bases de la LICITACION PUBLICA NACIONAL, las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones
respectivas, y es la proposicién solvente mas conveniente para el Estado es la presentada por el licitante MCR
Proyectos y Desarrollos, S.A. de C.V. en conjunto con Asesoria Proser, S.A. de C.V,, y en consecuencia, se le
adjudica el contrato correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-002J2U002-E2-2020, relativa
a MANTENIMIENTO A VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO, con una propuesta con un monto total de $
7,146,582.34 (Son: Siete millones ciento cuarenta y seis mil quinientos ochenta y dos pesos 34/100 M.N.) mas L.V.A.

IV.- FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS.

El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las garantias de cumplimiento de contrato y del
anticipo a mas tardar dentro de los quince dfas naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificacién de
este fallo, conforme a lo indicado en el articulo 48, fraccidon Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 90 de su Reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato; en las oficinas de la
Subgerencia de Ingenieria de la Administracién Portuaria Integral de Progreso S.A. de C.V., ubicadas en viaducto
al muelle fiscal km 2, edificio s/n, C.P. 97320.

V.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS.
El anticipo serd pagado via electrénica a la cuenta que proporcione el licitante ganador, posterior a la
presentacién y aprobacién de las garantias correspondientes.

Vl.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO.

LLa presente acta surte efecto para las personas morales MCR Proyectos y Desarrollos, S.A. de C.V. en conjunto
con Asesoria Proser, S.A. de C.V,, de notificacién en forma y por ello se comprometen y obligan a firmar el
contrato respectivo y sus anexos a las dieciséis horas del dia veintisiete de marzo del afio en curso, o en su caso,
a mas tardar dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que se reciba la notificacién de este fallo,
en las oficinas de la Subgerencia de Ingenierfa de la Administracién Portuaria Integral de Progreso SA. de C.V,,
ubicadas en viaducto al muelle fiscal km 2, edificio s/n, C.P. 97320.

VIl.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DE ESTOS.

El plazo original establecido en la LICITACION PUBLICA NACIONAL es de fecha de inicio de los trabajos el dia uno
de abril del afio dos mil veinte y fecha de terminacidn el once de septiembre del afio dos mil veinte, con una
duracién de 164 (ciento sesenta y cuatro) dfas naturales.

VIil.- NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION DE LAS
PROPOSICIONES.
. L.A. Carlos A. Calderén Carrillo, Gerente de Operaciones e Ingenieria.
. Ing. Juan M. Cruz Mendoza, Subgerente de Ingenier(a. //2\
¢ Ing. Roxana A. Cua Cuevas, Jefe de Proyectos y Concursos. \
Administracién Portuaria Integral de Progreso S.A. de C.V. \ _
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IX.- CIERRE DEL FALLO.

En apego a lo establecido en el articulo 74, Gltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Jas Mismas, se comunica a los participantes que las proposiciones no ganadoras presentadas durante este
procedimiento de licitacién publica nacional, podran ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez
transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer este fallo, los licitantes
contardn con un plazo de hasta treinta dias naturales para solicitar la devolucién de sus proposiciones
desechadas; transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, la entidad procedera a

destruirlas.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuacién, firman el presente
documento, al margen y al calce, los servidores publicos y las personas que intervinieron en el presente acto de
fallo.

POR LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

LA Carlds A Calderdn Carriffo
Gerente' de Operaciones e Ingenieria

Ing. SZ‘& ruz Mendoza P
ngen/eria Jefa de Proyec y Concursos

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN
LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

L oy

Lic. Lauro Jacqueline Vaiencia Valladares
Auditor

INVITADO

//%'//

Ing ALUis Fernando Flores Buendia
Secretarfia de Comunicaciones y

Transportes
LICITANTES
Fernando Augustg Alcasena
)
f A
ét@vo) uregui O. Ing. Georgina CTJadalq,(pe Lopez Tun Q \
N\

Administracion Portuaria Integral de Progreso S.A. de CV. y
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MCR Proyectos y Desarrollos, S.A. de

C.V. en conjunto con Asesoria Proser, Maquinaria KAMBUL,SA. de C.V.
/
My s
: /=
Ing. Serg’/‘é Andrés Aguayo Cruz ; r}teridn y Gonzdlez

7
/

My - o

/
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De conformidad con el Articulo 38 segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Articulo 63, fraccion Il
del Reglamento de |a Ley; Lineamiento Noveno de la Seccién Tercera del Articulo Segundo del Capitulo Segundo del ACUERDO por el que se
emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras pul

as y servicios relacionados con las
mismas, publicado por la Secretaria de la Funcién Publica en el Diario Oficial de la Federacion; y ai oficio No. UNCP/309/TU/0003/2012 de fecha
nueve de enero del afio dos mil doce emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Publicas de la Subsecretaria de
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Publicas de la Secretaria de la Funcién Publica, en ef que se emite el criterio de
interpretacién, para efectas administrativos, de aplicacién obligatoria para la Administracién Publica Federal: TU-01/2012 “Determinacién y
asignacién de la puntuacién o unidades porcentuales en diversos rubros y subrubros, asl como valoracién de su acreditacion, previstos en los
Lineamientos para la aplicacién del criterio de evaluacién de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los
procedimientos de contratacidn regulados por la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Publico y la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Mismas”. Se emite |a siguiente valoracién por puntaje de los participantes en la Licitacion Publica Nacional.

CRITERIO DE EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-009J2U002-E2-2020 relativa a “"MANTENIMIENTO A VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO*.

PROPUESTA TECNICA PUNTAIJE Desarrolladora RICSA, S.A. de C.V. Constructora RIRO, S.A. de C.V.

MCR Proyectos y Desarrollos, S.A. de C.V. en
conjunto con Asesoria Proser, S.A. de C.V.

La puntuacion o ynidades porcentuales a obtener en la propuesta tecnica
para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, serd de
cuando menos 37.5 de los 50 Maximos que se pueden obtener en su
valuacién,

50.00 ESTADO PUNTOS ESTADO PUNTOS

ESTADO

PUNTOS

En |a propuesta técnica los rubros a considerar sefran:

Calidad en Ia obra. Esie rubro tendra un rengo de puntuecian o undaede,
porcentuales de 15 a 20
La conveacsiite pars distriboir e puntuscan o unidedss porcentiales

augnadas, deberd consdenar, per fo menos, los sigusentes subrubros

o

a) |Materiales y maquinaria y equipo de instalacién permanente,

Este subrubro se evaluard tomando la informacién presentada en el
documento AP110.01.

Para el otorgamiento del puntaje se verificard el permiso emitido por
autoridad correspondiente para la explotacién del banco de 3.00
materiales y la garantfa del concreto asféltico. A los licitantes que
proporcionen la documentacién mencionada se les otorgaré el total
de puntos.

NO PRESENTA
DOCUMENTACION

NO PRESENTA
[oX 0.00
00 DOCUMENTACION

No se otorgaran puntos o unidades porcentuales a los licitantes que

NO PRESENTA
DOCUMENTACION

0.00

b) [Mano de obra. Este subrubro se evaluard tomando la informacién
presentada en el documento API10.02, considerando Unicamente las
constancias de capacitacién del personal obrero relativas a obras de
vias terrestres, pavimentos y seguridad.

La mayor puntuacién se le asignard al Licitante que presente el
mayor humero de personal obrero capacitado, considerando
Unicamente el requerido para la ejecucion de los trabajos. A los
demas antes se les otorgard una puntuacién proporcional en
relacién con el mejor resultado.

NO PRESENTA
DOCUMENTACION

NO PRESENTA
0.00 & 0.00

200 DOCUMENTACION

En caso de no presentar la documentaciodn correspondiente no se le

NO PRESENTA
DOCUMENTACION

0.00

c) .
Maguinaria y equipo de construccién. Este subrubro se evaluard

tomando ta informacion presentada en el documento API 07.01. Se
asignard un puntaje entre 1.00 y 2.00 a los licitantes que presenten
maquinarias y equipos de su propiedad. La mayor puntuacion se le
asignara a| Licitante que presente el mayor nUmMero de maquinaria
propia. A los demads

TODA LA TODA LA

. MAQUINARIA ES MAQUINARIA ES
itantes se les otorgard una puntuacién 200 Q 1.00 Q 1.00

ARRENDADA ARRENDADA

proporcional en refacién con el mejor resuitado. A los licitantes que
presenten toda su maquinaria bajo el esquema de arrendamiento se
les asignars fa puntuacién de 1.00. Unicamente se considerard para
evaluacién |3 maquinaria requerida para la ejecucion de los trabajos,
de acuerdo con lo establecido en las bases del concurso.

TODA LA
MAQUINARIA ES
PROPIA
(22 EQUIPOS)

200
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Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo con sus
conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto tendrd yn
valor de ponderacién del 50% al 60% de la puntuacién o unidades
porcentuales asignadas a este subrubro.Este subrubro se evaluara
tomando la informacién presentada en los documentos AP 04.01 y
API 04.02, considerando Unicamente |a figura del Superintendente
de construccion. La mayor pPuntuacion se le asignard al Licitante que
presente al superintendente que acredite el mayor NUMero de
cursos o capacitaciones relacionadas con obras similares.A los demés
licitantes se les otorgard una puntuacién proporcional en relacisn
con el mejor resultado.

280

PRESENTA1
CONSTANCIA

PRESENTA 2
CONSTANCIAS

280

NO PRESENTA
CONSTANCIAS

0.00

Tercero. Dominio de herramientas refacionadas con la obra a
ejecutar, como puede ser el idioma, programas informéticos o
participacion en |a resolucién o tratamiento de problemadticas
similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este aspecto
tendrd un valor de ponderacion del 10% al 20% de la puntuacién o
unidades porcentuales asignadas a este subrubro.

Este subrubro se evaluari tomando la informacién presentada en los
documentos API 04.01 y AP! 04.02, considerando Unicamente |3
figura del Superintendente de construccién. La mayor puntuacion se

le asignara 3| Licitante que presente al superintendente que acredite
el mayor Nnimero de cursos o capacitaciones relacionadas con
BESOP, softwares de costos, Autocad y paqueteria Office.

A los demés Jicitantes se les otorgard una puntuacién proporcional
en relacién con el mejor resultado.

112

PRESENTA 2
CONSTANCIAS

2

PRESENTAT
CONSTANCIA

056

PRESENTA 2
CONSTANCIAS

112

La suma de los valores de ponderacién determinados para cada uno
de los tres aspectos sefalados, debera ser igual al total de la
puntuacién o unidades porcentuales asignadas para el presente
subrubro.

En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con
el personal profesional a que se refiere este subrubro previamente a
1a adjudicacién del contrato, s6lo se dara puntuacién o unidades
porcentuales al

personal.

itante que acredite contar en su plantilla con dicho

b

Capacidad de los recursos econémicos gue la convocante considere
necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a
los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitacién. La
puntuacion o unidades porcentuales asignadas debers representar,
cuando menos, el 40% de la ponderacién total determinada por fa
convocante para el rubro.

Este subrubro se evaluard tomando la informacién presentada en los
documentos AP! 06.01, APl 0602 APl 06.03, APl 06.04; Los

pardmetros financieros que el licitante deberd cumplir, para

demostrar su capacidad financiera, son los siguientes, {se tomara
como base para Ja evaluacion Jos importes de la declaracion fiscal
correspeondiente al ejercicio 2018):

1) Que el capital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los
trabajos a realizar en los DOS meses de ejecucién de la obra, de
acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su andlisis
financiero presentado en su proposicién. (ARTICULO 4 fraccién vt
inciso a) de| ROPSRM).

CAPITALDE TRABAJO: ACTIVO CIRCULANTE -~ PASIVO CIRCULANTE =
IGUAL O MAYOR al Monto por erogar en el periodo establecido.

2) Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el
financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrd como suficiente
dicho capital neto. cuando el importe del Gltimo eiercicio fiscal del

3) Que el licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar

obligaciones. Se tendrd como suficiente dicha capacidad cuando el
importe del Ultimo ejercicio fiscal del activo circulante entre pasivo
ades y el activo total {AT)
entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

4) Que el licitante demuestre un aceptable grado en que depende
del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se
tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento y
rentabilidad del licitante cuando el importe del Ultimo afio fiscal del
pasivo total entre activo total sea igual o menor 50%.

Se le asignard el total de puntos al licitante que cumpla con todos los

circulante sea igual © mayor de 1.6 ul

pardmetros enlistados anteriormente y a los licitantes que no

7.40

CUMPLE

7.40

CUMPLE

7.40

CUMPLE

7.40
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b) |Especialidad. Mayor numero de contratos o documentos con los
cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras que
wvolucren trabajos de construccién y mantenimiento de Vfas

terrestres.

Este subrubro se evaluari tomando la informacion presentada en los
documentos AP 0201, inciso "K" y AP! 05.01.

La mayor PUNtuacion se le asignard al Licitante que presente el

mayor nimero de contratos de obras que involucren trabajos de
construccion y mantenimiento de Vias terrestres, en los Ultimos 10
anos anteriores a la fecha de apertura, con base en lo presentado en
la relacion de contratos, copias de contratos, convenios, actas

entrega - recepcion y finiquitos, considerando MINimMo dos y méximo
cuatro contratos.

PO ST
So s EY TS

L "
TSYUT Pt GGt ades U UNes af

750

4.00

7.507(4.00/4.00)

750

750
7.50%(4.00/4.00)

4.00

750
7.50°(4.00/4.00)

o los licitantes que acrediten el Méximo de afios de experienciay el
mayor nUmero de contratos para el caso de la especialidad,
TU- conforme a los limites establecidos por la convocante. Si algan
01/2|licitante acredita mis afios o NUMero de contratos de los MAximos
Q12 [solicitados, $Slo se le asignard {a mayor puntuacién o unidades
porcentuales que correspondan al limite maximo determinado por la
convocante.

TOYAL EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE

15.00

_’ 10.84

15.00

Cumplimilento de contratos. El rango dé PUNtUACIGN o unidades
porcentuates Gue cormesponden & et

rubwo serh de 3 6
De acuerdo a las caracter

tican, complepdad ¥ magnitud de las chras
de CONUTATACION, |a comvocante POdrd
establecer subrubros a efecto de dmsrbuir 1a PUNTUATION o unidades

porcentuales asignadas a este rubro,

matena del procedimisnt

TU-
ov/20
12

Se debera asignar mayor puntuacion ¢ unidades porcentuales al |
que demuestre documentalmente tener Mas contratos cumplidos
satisfactoriamente en términos del Regfamento de la Ley de Obras, a
partir def minimo y méximo establecido por la convocante, y al resto de
los licitantes se les asignard puntuacién o unidades porcentuales de
manera proporcional al Nimero de contratos que acredité haber
cumplido. En caso de no presentar el miNiMo de contratos requerido, no
se asignardn puntuacién o unidades porcentuales.

Este subrubro se evaluard tomando fa informacién presentada en los
documentos AP1 02.01, inciso "g" y API 05.01.

La mayor puntuacién se le asignard al Licitante que presente el mayor
namero de contratos de obras de construccién y mantenimiento de vias
terrestres, concluidos en los Ultimos 10 afios anteriores a la fecha de
apertura, con base en lo presentado en el historial de cumplimiento y
actas entrega - recepcién, considerando minimo dos y mdximo cuatro
obras de construccion y mantenimiento de vias terrestres.

A los demds licitantes se les otorgard una PuUntuacion proporcional en
relacion con el mejor resultado.

En caso de que dos o Més licitantes presenten el mismo numero de
contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la
convocante debera dar la misma puntuacién o unidades porcentuales a
los licitantes que se encuentren en este supuesto.

3.00

4.00

3.00"(4.00/4.00)

3.00

200

150
3.00*(2.00/4.00)

4.00

3.00
3.00°{4.00/4.00)

Se asignara la mayor puntuacién o unidades porcentuales, al licitante
o los licitantes que acrediten tener el mayor nimero de contratos
cumplidos satisfactoriamente en el plazo sefialado, conforme a los
limites bleci por 1a cor . Si algln licitante acredita mayor
nimero de contratos cumplidos con respecto del Médxima solicitado en el
plazo determinado, s6lo se fe asignard la mayor puntuacién o unidades
porcentuales que correspondan al llmite maximo de contratos exigido

por fa convocante.

—

TOTAL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

3.00

3.00
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CRITERIO DE EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAJES
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-00932U002-E2-2020 relativa a "MANTENIMIENTO A VIALIDADES
DEL RECINTO PORTUARIO",

PROPUESTA ECONOMICA PUNTAJE

Desarrolladora RICSA, S.A. de C.V.

MCR Proyectos y Desarrollos, S.A. de
C.V. en conjunto con Asesoria Proser,

S.A. de C.V.

El total de puntuacién o unidades porcentuales de la propuesta

L . . s 50.00
econdmica, debera tener un valor numeérico maximo de 50.

PRECIO PUNTOS

PRECIO

PUNTOS

En la propuesta econdmica los rubros a considerar seran

Precio. Para evaluar éste rubro, se debera excluir del precio ofertado por
el licitante el impuesto al valor agregado y $0lo se considerara el precio
neto propuesto

En caso de que la proposicion se efectue en moneda extranjera, la
convocante debera realizar la conversion a moneda nacional, sefalando
la fuente oficial que se tomara en cuenta para tal efecto, asi como el tipo
de cambio. La fecha que se considerara para hacer la conversion, sera |a
que corresponda al acto de presentacion y apertura de proposiciones

En el supuesto de gue la convocante haya determinado incluir como
a) |rubro a evaluar el sefialado en el inciso b) de esta fraccion, el total de
puntuacion o unidades porcentuales para el presente rubro Sera de 40,
en caso contrario se asignara a este rubro el valor NUMeErico Maximo de
50. La propuesta €conomica que resufte ser la Mas baja de las
tecnicamente aceptadas, debera asignarsele [a puntuacion o unidades
porcerituales maximas gue corresponda

Para llevar a cabo |a evaluacion de la propuesta €conomica, |a convocante
debera verificar que el analisis, calculo e integracion de los precios
cumplan con la condicion de pago establecida en la convocatoria o
invitacion en términos del articulo 45 de la Ley de Obras 50.00
En caso de incumplimiento en la Integracion de los precios, que no
pueda subsanarse mediante requerimiento  de  aclaraciones,
documentacion ¢ informacion a| licitante en términos del artfculo 38

cuarto parrafo de la Ley de Obras y que no impliquen una causal de
desechamiento prevista en la convocatoria o INvitacion, la convocante se
abstendra de otorgar PuUntuacion o unidades porcentuales en este rubro,
por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio
ofertado.

Cuando la convocante indique expresamente en la convocatoria ©
invitacion que se considerara |a proposicion de menor valor presente, se
podran tomar en cuenta los gastos de inversion, de operacion, de
mantenimiento y de consumo, entre otros, asl como el valor de rescate
de las obras de que se trate, indicdndose expresamente, cuando menos,
el horizonte a considerar, la tasa de descuento y la forma en que el
licitante Incluird en su Proposicidn los gastos y el valor de rescate
referidos

Las dependencias y entidades podran optar por utilizar el metodo de
valor presente, cuando la obra se encuentre asociada a la produccion de




dANS V|d3INTGONI 3 SINOIDVHIdO
¥ (L "ONI O1NduvO NOY3Q

:0SIASY

ERNNEtEL)
SOIVO V)

1pzloINy

\

[P 1] UQIDDE £9 ONDIUY A AT T B] 9P 03UIND ojeried g¢ O[ND[UY |8 UCD PEPIULIOJUOD 8P A SOIUajWIBaUl)

‘OLININWV1D3IY

S81Uasald SO| 9P 0IX3S |BJaWUNU |8 U2 03sands]p O] B aWIOUOD $ajeniuadiod sepepiun o uopeniund

10Aew g| aunal anbiod 'AD 3P V'S 18501d BLIOSaSY UOD 01Un(uod us "AD 2P v'S 'sojjoilesa A s0108A0id

dDOW @3ueloy| |8 Jod epejussald g| s ‘opeisy |9 eled 91USIUSAUOD SeU 9]UBA|0S UgIdisodoud e

*SOIUINLEIUIT S93UIsa.d SO| OP 0IXS [RISWINU |2 UD 0)saNdSIp 0]
e aWIojuod sajenjuadiod sapepiun o ugipenjund J0Aew e| eupas anb
ejjonbe esos ‘opeIsT |9 eled 33USUIAUCD sew 9IUSAIOS uoidisodoid &l

£9'l6 S£°06 00°00L VIOINONOD3I A VIINDIL V1SINdOUd TVLOL ‘n
‘UOIDBN|BAS B) 9P OPE]INSS] QU0 SOJUBAIOS
ouwIod sepeulualap sauoldisodoid sewsp S| & elUBsaIda) [ so1puigns 13
‘edjWIouo23 eysandoud
e} e sopeubise ssjeniuadlod sspepiun © ugiceniund P 1BICL = 34L
. ‘esiuog)_ elsendoud
916 S¢°06
e| e sopeubise ssjenjussiod sSspepiun O ugpeniund 2P (B30 = Idl
‘ugldisodold e ap sajelo] sajenjuadiod sepeplun o ugldenlung = fid
?puog
Uz ‘| = (epol eled
Idl+LdL={1d
‘ejNWLIQY) 3uainBis ] eiedljde 91URD0AUOD B| ‘Ugidisodold eped 0ANqo anb .
ssjenjussiod sapepiun o ugioeniund Bl 9P [eUl) OPRIINS3 |3 Jend|ed eled "
75°6% 00’05 00°0S VYIINWONOD3 V1SaNndOudd TvV.LOL il
‘00°0 9p Bias ajueldl| e opeubise sfejund |9 'edjwiouods eisandoid
e| uelbaul anb sojuswND0Op SOl 8J3US SEIDUSNIBUODUI JISIXS 9P OSED UJ
‘UQIDEN|BAS B] &P OPE}NSS OUIOD SSIUBA|0S
QWoD sepeuluLIRIBp Sauoisodold sewssp Se| e RIUBSaIdRI [ 301puigns [T
[» UoIdIsodoud e| ap o1daid = [dd
(7€285'9Y1'L/SL 095080 )05 (54,095'080'£/5L 095'080'L),05 ‘ofeq se 9 s8 o1981d 0AND 81UBAI0S UoISOdold = GINASA
. ‘opeusjo o1saud |8 1od
) 00" 00'0S
56 0S I, uoisodoud gl e 1eubisy & sojenjuadiod Sepepiun o ugioeniung = fvdd
lapuoq
u“z ‘| = [epol eied
(ldd/aWdSd ) . 05 = Ivdd
‘ejnwLioy a3uaInbis gy
$$Z8S'ILS S/£'095'080'L$ gled||de SIURDOAUOD B) '93uelIdl| EpRD Jod 0opelaio 01931d |e uepuodsaniod
anb  sslemusdiod sspepiun O ugppenjund Bl JRUILISISD  eled




