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FALLO
QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-
009J2U002-E2-2021 PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: “MANTENIMIENTO A

VIALIDADES".

A. FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.
Enla Ciudad de Progreso, Yucatan, siendo las doce horas del dia veinticuatro de febrero del afio dos mil veintiuno,
se reunieron en la sala de juntas de ingenieria, los servidores publicos, cuyos nombres, cargos, representaciones
y firmas figuran al final de la presente acta.

B. SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO.
Preside el presente acto el Almirante (R) Jorge Carlos Tobilla Rodriguez, Director General, con el conocimiento
del Organo Interno de Control en la Administracién Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.

C. FALLO.

Con el propésito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratacion, que se formulé de conformidad con
lo dispuesto en el Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se procedié a
dar lectura de este, precisandose que su contenido se difundird a través de CompraNet, para efectos de su
notificacién a los licitantes. A los licitantes se les enviard por correo electrénico un aviso informandoles que el fallo
se encuentra a su disposicion en CompraNet. Por otra parte, estara fijado un ejemplar de esta acta en la entrada
del edificio de la Administracién Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., que es un lugar visible y con acceso
al publico.

l- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS
RAZONES LEGALES, TECNICAS O ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E INDICANDO LOS
PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA.

DESARROLLADORA RICSA, S.A. DEC.V.

CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECANICA DE MULSAY, S.A. DE CV.
LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE, S.A. DE C.V.

TERRASUR, S.A. DECV.

CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V.
MAQUINARIA KAMBUL, S.A. DE CV.

REMOLCADORES PARA CONSTRUCCION, S. A.de C. V.

ASESORIA PROSER, S.A. DECV.

CONSTRUCTORES CIVILES PENINSULARES, S.A. DE CV.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J. IBARRA, S.A. DE C.V.

I DESARROLLADORA RICSA, S.A. DE C.V.

DE ONVOCATORIA A LA LICITACION W
I. DOCUMENTO API 10.03:
El monto de la Maquinaria y Equipo | 10.- DOCUMENTO APl 10.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA

que presenta el licitante no |INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

coincide con el del programa de | AP110.03 Maquinaria y Equipo de construccién. i

Maquinaria y equipo. Debera presentarse un listado de TODA la maquinaria yequipo de construccién que integran
la propuesta sefialando los mas significativos en su caso, con la descripcién y especificaciones

1. DOCUMENTO API 11.01: técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar (explosién de insumos),

El licitante considero el porcentaje | costos unitarios, importes, monto total y sus respectivas unidades de medicién.

de impuesto sobre némina en el

analisis del factor de salario real. 11.- DOCUMENTO API T1.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO
REAL. ART. 45 inciso A FRACC lIl DEL REGLAMENTO

Ill. DOCUMENTO API 19: API 11.01 Analisis de los factores de salario real.

Lasumadela API19.01279.03 noes |+ Analisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorias del

igual al costo directo utilizado. personal que intervendra en la ejecucién de la obra, conforme a lo establecido en el articulo
191 del REGLAMENTO.

Lo enlistado anteriormente no

garantiza la correcta ejecucién de Para la obtencién del factor de incremento al salario base, deberd contener los

los trabajos. conceptos de prestacion segln la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del /

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores o Contratos Colectlvos en
vigor (debidamente desglosados e identificados para cada una de las categorfas que
intervengan en su propuesta).
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. Anélisis del factor de salario real para cada categoria de acuerdo con las
modificaciones de la ley del IMSS a partir de julio de 1997.

. Deberéa figurar el 5% del importe de las percepciones de los trabajos que, en los
términos del articulo 136 de la ley federal del trabajo y el articulo 29 fraccién Il de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las empresas en su calidad
de patrones estan obligadas a aportar al INFONAVIT.

. Deberé figurar el 2% del importe de las percepciones de los trabajos que, en los
términos del articulo 168 fraccién | de la Ley del Seguro Social, las empresas en su calidad de
patrones estan obligadas a aportar al SAR.

para la obtencién del factor de incremento al salario base deberad contener los
conceptos de prestaciones segun la ley federal del trabajo y las cuotas patronales del IMSS
vigentes para el afo 2020 recordando que las prestaciones en especie varian anualmente.

. £l Licitante debera presentar, comprobante actualizado y vigente de la prima de
riesgo de trabajo emitida por el IMSS.

Se deberan indicar los factores correspondientes para salarios reales de las distintas
categorias que se consideren.

Se debera considerar los salarios base vigentes de acuerdo a la zona donde se llevara
a cabo los trabajos motivo de este concurso de todo el personal que interviene en ella, (los
salarios minimos emnitidos por la Comisién Nacional de Salarios Minimas, solo sirven como
referencia y no como salario base para el célculo del Factor del Salario Real, en éste solo se
utiliza la Unidad de Medida y Actualizacién (UMA) vigente para el célculo de las prestaciones
en especie segun articulo 106 de la Ley del Seguro Social).

. Se anexa como ejemplo (guia indicativa) el formato que debe seguirse para el
calculo del factor de salario real.

. Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacién de
los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los
ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles un

trato similar a un ajuste de costos.

. No se debe incluir el Impuesto Sobre Némina en el calculo del Factor de Salario Real.
Sera causa de desechamiento el incumplimiento de este requisito.

19.- DOCUMENTO APl 19.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTI LIZACION.
ART. 45 inciso A FRACC XI DEL REGLAMENTO X

API19.01 De la mano de obra. (ARTICULO 45, inciso A) FRACC XI, subinciso a) DEL
REGLAMENTO).

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracién y presentacién, se utilizard el diagrama de barras estructurando la
programacién calendarizada de los periodos de intervencion del personal, expresadas en
jornadas e identificando categorfas, indicando las cantidades y montos de las erogaciones.
Como méaximo igual al plazo de ejecucién indicado en el punto 6 de la informacién general.

API119.02 De la maquinaria y equipo de construccién. (ARTICULO 45 inciso A,)
FRACC Xl subinciso b) DEL REGLAMENTO)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracion y presentacion, se empleard EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras,
estructurando la programacién calendarizada de los periodos de utilizacién de los equiposy
la maquinaria, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y
caracterfsticas, indicando las cantidades y los montos de las erogaciones y como maximo
igual al plazo de ejecucién indicado en el punto 6 de la informacién general.

‘13:\%
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AP119.03 De los materiales y equipos de instalacién permanente expresados en unidades
convencionales y volimenes requeridos. (ARTICULO 45, inciso A) FRACC XI subinciso c)
DEL REGLAMENTO)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracién y presentacién se empleard EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras,
estructurando la programacién calendarizada de los periodos de utilizacién de materiales y
equipos de instalacién permanente mas significativos, expresada en unidades
convencionales, indicando las cantidades de utilizacién y su monto y como maximo igual al
plazo de ejecucién indicado en el punto 6 de la informacién general.

E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18. NCUR DESIERTO Y CAU DE DESECHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

XIX. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria para el
célculo del Factor de Salario Real.
XV, El no considerar la cantidad adecuada de maquinaria y equipo en congruencia con
lo establecido en el programa de erogaciones de maquinaria y equipo (documento AP119.02).

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Articulo 31.- La convocatoria a la licitacién publica, en la cual se estableceran las bases en que
se desarrollaré el procedimiento y en las cuales se describirén los requisitos de participacion,
deberd contener:

XXIIl. Sefialamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente
la solvencia de las proposiciones.

Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacion de las proposiciones
deberan verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a
|a licitacién, para tal efecto, la convocante deberd establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

LAMENTO DE LA L| E OB BLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO

Articulo 69.- La convocatoria a la licitacién publica deberd contener una relacion de las
causas de desechamiento de proposiciones, las cuales deberén estar vinculadas a los criterios
de evaluacién que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las
fracciones XXl y XXlIIl del articulo 31 de la Ley

CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECANICA DE MULSAY, S.A. DE C.V.

I. DOCUMENTO API110.02:
El monto de la mano de obra no
coincide con el programa de la
mano de obra.

1. DOCUMENTO API 14.0T:

El licitante no considera el cobro de
la estimacién para el 3er. mes en el
api 1401 andlisis, calculo e
integracion de costo por
financiamiento, lo considera en el
2do mes.

1l. DOCUMENTO API 19:
Lasumade la API19.01a19.03 no es
igual al costo directo utilizado.

Lo enlistado anteriormente no
garantiza la correcta ejecucién de
los trabajos.

LA LICITACION
INSUMOS QUE

DE LA CON TORI

10.- DOCUMENTO APl 10.- LISTADO DE
INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
AP110.02 Mano de obra.

Debera presentarse un listado de TODAS las categorias de mano de obra que integran la
propuesta, sefialando las categorias mas significativas en su caso, indicando las cantidades a
utilizar (explosién de insumos), costos unitarios, importes, monto total y sus respectivas
unidades de medicion.

INTERVIENEN EN LA

De conformidad con el articulo 31 en su fraccién XXI de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, el LICITANTE deberé considerar en su propuesta un minimo
del 30% de mano de obra local para la ejecucién de los trabajos; entendiéndose por local,
personas del estado de Yucatdn. Deberd presentar manifestacién bajo protesta de decir
verdad de contar con el porcentaje de mano de obra local solicitado por la convocante.

Debera anexar constancias de capacitacién del personal obrero, considerando dUnicamente
el requerido para la ejecucién de los trabajos y considerando capacitaciones relativas obras
de construccién y mantenimiento de vias terrestres.

14.- DOCUMENTO API 14.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR

FINANCIAMIENTO. ART. 45 inciso A FRACC VI DEL REGLAMENTO

API14.01 Analisis para la determinacién del
financiamiento (asentando indicador econémico).

El costo por financiamiento debera presentarse por un porcentaje de la suma de los costos

directos e indirectos y corresponderd a los gastos derivados por la inversién de recursos

costo de
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propios o contratados realizados por el contratista para cumplir con el programa de
ejecucion de la obra.

Para la determinacién del costo de financiamiento, se debera realizar un analisis MENSUAL
de ingresos y egresos en el que se consideren los gastos a realizar en la ejecucién de la obra,
los pagos que recibirdn por concepto de estimaciones (seradn estimaciones MENSUALES: dia
dltimo de cada mes y la fecha sefialada para la terminacién de los trabajos; con referencia a
los pagos de las estimaciones, ver cldusula correspondiente del modelo de contrato Anexo 7
de esta convocatoria), amortizacién de los anticipos (en su caso), lo establecido en el inciso
")" de los pardmetros financieros del documento APl 06.04 “actas que acreditan los
conceptos que integran el rubro de capital contable” y la tasa de interés que aplicara,
sefialando el indicador econémico en el que se basa para su determinacién; C.RP.P, T.ILE.,
T.ILP, etc, y se elaborara de acuerdo con lo establecido en los articulos 214, 215, 216, 217 vy 218
del REGLAMENTO. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendra de la diferencia
que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el
LICITANTE, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos.

*Anexar copia simple de la fuente de informacién respecto al Indicador econdmico.

19.- DOCUMENTO APl 19.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION.
ART. 45 inciso A FRACC Xl DEL REGLAMENTO

AP119.01 De la mano de obra. (ARTICULO 45, inciso A) FRACC XI, subinciso a) DEL
REGLAMENTO).

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracién y presentacién, se utilizarad el diagrama de barras estructurando la
programacion calendarizada de los periodos de intervencién del personal, expresadas en
Jjornadas e identificando categorias, indicando las cantidades y montos de las erogaciones.
Como maximo igual al plazo de ejecucién indicado en el punto 6 de la informacién general.

API119.02 De la maquinaria y equipo de construccién. (ARTICULO 45 inciso A))
FRACC Xl subinciso b) DEL REGLAMENTO)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracion y presentacion, se empleard EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras,
estructurando la programacion calendarizada de los periodos de utilizacién de los equipos y
la maquinaria, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y
caracterfsticas, indicando las cantidades y los montos de las erogaciones y como maximo
igual al plazo de ejecucién indicado en el punto 6 de la informacién general.

API119.03 De los materiales y equipos de instalacién permanente expresados en unidades
convencionales y volimenes requeridos. (ARTICULO 45, inciso A) FRACC XI subinciso ¢)
DEL REGLAMENTO)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracién y presentacién se empleard EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras,
estructurando la programacion calendarizada de los periodos de utilizacién de materiales y
equipos de Iinstalacién permanente mas significativos, expresada en unidades
convencionales, indicando las cantidades de utilizacién y su monto y come maximo igual al
plazo de ejecucion indicado en el punto 6 de la informacién general.

La forma de aplicacién desglosada de este porcentaje a cada andlisis de precios se indicara
en el documento denominado ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE
TRABAJO.E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18. CONCURSO DESIE| Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

X, Cuando en la propuesta exista incongruencia entre los documentos 4.01, 4.03, 9.02,
10.02,11.01,13.01, 19.04 (Personal de obra, técnico y administrativo).

IX. El incumplimiento de algun requisito expresado en las bases del concurso.
XX, El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria, para el
célculo del costo indirecto.
XX, El considerar en su propuesta, para el calculo del costo por financiamiento otras

condiciones distintas a las sefialadas en La LEY, el REGLAMENTO y/o en esta
CONVOCATORIA.
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LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Articulo 31.- La convocatoria a la licitacién publica, en la cual se estableceran las bases en que
se desarrollara el procedimiento y en las cuales se describiran los requisitos de participacion,
deberd contener:

XXIlI. SeAalamiento de las causas expresas de desechamniento, que afecten directamente
la solvencia de las proposiciones.

Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacién de las proposiciones
deberan verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a
la licitacién, para tal efecto, la convocante debera establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Articulo 69.- La convocatoria a la licitacién publica deberad contener una relacion de las
causas de desechamiento de proposiciones, las cuales deberan estar vinculadas a los criterios
de evaluacién que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las
fracciones XXl y XXIIl del articulo 31 de la Ley

LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE, S.A. DE C.V.

I. DOCUMENTO API 04.03:

El personal presentado en el
esquema estructural no coincide
con lo presentado en el programa
de erogaciones del personal
técnico (AP119.04).

1. DOCUMENTO API 09.01:
Para la integracion de precios
unitarios, el licitante no considerd

equipo de seguridad que se
mencionaba en las
especificaciones.

1ll. DOCUMENTO API 13.0%:

El licitante considero el equipo de
seguridad de la mano de obra en
los indirectos.

Lo enlistado anteriormente no
garantiza la correcta ejecucion de
los trabajos.

DE LA CON ATOR LA LICI ION

4.- DOCUMENTO API 04.- “RELACION DE PERSONAL Y CURRICULUM DE CADA UNO DE
LOS PROFESIONALES TECNICOS”

APl 04,03 Esquema estructural.

Debera anexar el esquema estructural en el cual se muestre la organizacién de los
profesionales técnicos que se encargaran de la direccion y coordinacién de los trabajos,
indicando el cargo. Deberd desglosarse en oficina central y de campo y debera ser
congruente con lo presentado en el documento API 13.01 “Costos Indirectos" y APl 19.04
“Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de obra
encargado de la direccién, administracién y ejecucidn de los trabajos”.

9.- DOCUMENTO API 09.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO.

API 09.01 Andlisis detallado de los precios unitarios. (ART. 45 inciso A FRACC | DEL
REGLAMENTO)

Se debera presentar el anélisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo,
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales, donde se incluirdn los materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos y costos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién
con sus correspondientes rendimientos y costos.

Se deberan presentar los anélisis de precios detallados de todos y cada uno de los conceptos
contenidos en el documento denominado CATALOGO DE CONCEPTOS, describiendo el
concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, asi como sus correspondientes
consumos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcciéon con sus
correspondientes rendimientos.

Se debera considerar que el anélisis de los precios de los conceptos debera ser estructurado
con costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento de los trabajos, cargos por
utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo este ultimo el que se traslade al documento
denominado CATALOGO DE CONCEPTOS.

El costo directo incluira los cargos por conceptos de percepciones del personal, materiales,
maquinaria y equipo, determinados en los documentos correspondientes a: ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, RELACION Y ANALISIS DE SALARIOS DE MANO DE OBRA Y RELACION Y
ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES

respectivamente, con sus correspondientes rendimientos. Se debera incluir el cargo por
herramienta menor y equipo de seguridad de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

=
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El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista
para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecucién del
concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales
y particulares por concepto y los términos de referencia, requeridas por la convocante.

El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que haréd el
LICITANTE por el pago de salarios reales al personal que intervendrd en la ejecucién del
concepto de trabajo que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta
la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadcres. No se consideraran dentro de
este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisién y
vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construccién es el que se deriva del uso
correcto de las maquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecucién del concepto
de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones particulares por concepto,
normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la convocante
y conforme al programa de ejecucién de su propuesta,

El costo indirecto estara representado como un porcentaje del costo directo. Este porcentaje
serd el determinado en el documento correspondiente al ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS.

El costo de financiamiento de los trabajos estara representado por un porcentaje de la suma
de los costos directos e indirectos. Este porcentaje sera el determinado en el documento
correspondiente al ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO,

El cargo por utilidad sera fijado por el LICITANTE mediante un porcentaje de la suma de los
costos directo, indirecto y de financiamiento. Este porcentaje serd el determinado en el
documento correspondiente al ANALISIS DE LA UTILIDAD PROPUESTA.

Los derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control que realiza la Secretaria de la
Funcién Pablica (antes SECODAM), asi como el 2.5% de impuesto sobre némina estatal, seran
considerados dentro de los cargos adicionales siguiendo el formato de célculo anexo que,
como ejemplo, se muestra en las presentes bases. Este porcentaje sera el determinado en el
documento correspondiente al ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE CARGOS
ADICIONALES.

Los rendimientos que se consignen en los andlisis de precios deberan ser congruentes con
el PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS y en general con toda la proposicién.

Los andlisis de precios unitarios no deberan contener lote(s) por unidad de materiales,
basicos, personal (mano de obra), herramienta, equipos o rentas.

Si el LICITANTE elige la estructuracién de costos bésicos, éstos deberdn presentarse
totalmente desglosados en el documento API 16.02, ademas de incluir una relacién de estos
en el Documento API 16.01.

El analisis, cdlculo e integracién de los precios unitarios para cada concepto de trabajo debera
guardar congruencia con los procedimientos o la metodologia de ejecucién de los trabajos,
con el programa de ejecucién general de los trabajos de su propuesta, asi como con los
programas de utilizacién de personal y de maquinaria y equipo de construccién, debiendo
tomar en cuenta |os costos vigentes de los materiales de la zona, recursos humanos y demas
insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarén a cabo los trabajos, sin
considerar el impuesto al valor agregado. Lo anterior de conformidad con las
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad que
determine la Entidad. (ARTICULO 187 DEL REGLAMENTO).

13.- DOCUMENTO API 13.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
INDIRECTOS. ART. 45 inciso A FRACC V DEL REGLAMENTO
API13.01Analisis para determinar el costo indirecto,

identificando: administracién de oficinas de campo y centrales, seguros y
fianzas.

—=5
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El analisis se sujetara al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estaran
representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarédn
identificando los correspondientes a los de administracién de campo, los de oficinas
centrales, seguros y fianzas.

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucién de los
trabajos no incluidos en los costos directos que realizara el LICITANTE, tanto en sus oficinas
centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de
administracién, organizacién, direccién técnica, vigilancia, supervision, construccién de
instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de
maquinaria o equipo de construccidn, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y
sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para la determinacién del costo indirecto se debera considerar que el costo correspondiente
a las oficinas centrales del contratista comprendera tUnicamente los gastos necesarios para
dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los
trabajos.

En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los
conceptos que de ello se deriven.

La forma de aplicacién desglosada de este porcentaje a cada anélisis de precios se indicara
en el documento denominado ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE
TRABAJO.E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18. NCURSO DESIERT! CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

X1, Cuando en la propuesta exista incongruencia entre los documentos 4.01, 4.03,9.02,
10.02,11.01,13.01, 19.04 (Personal de obra, técnico y administrativo).

IX. El incumplimiento de algdn requisito expresado en las bases del concurso.
XVII. El incumplimiento de los requisitos establecidos para la integracion del precio
unitario de cada trabajo contenido en el catdlogo de conceptos,
XX, El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria, para el
cdlculo del costo indirecto.

DE OB PUBLI ERVICI ELACI DOS CON LAS MISM

Articulo 31.- La convocatoria a la licitacién publica, en la cual se estableceran las bases en que
se desarrollara el procedimiento y en las cuales se describiran los requisitos de participacién,
deberd contener:

XXl Sefialamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente
la solvencia de las proposiciones.

Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacién de las proposiciones
deberan verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a
la licitacion, para tal efecto, la convocante debera establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

REGLAM DE LA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICI LACIONAD

Articulo €9.- La convocatoria a la licitacion ptiblica debera contener una relacién de las
causas de desechamiento de proposiciones, las cuales deberan estar vinculadas a los criterios
de evaluacién que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las
fracciones XXIl y XXl del articulo 31de la Ley

V. TERRASUR, S.A. DE C.V.

I. DOCUMENTO API 11.0T;
El Licitante considero 365.25 dias al
‘| @afo y 52.17 dias de descanso para el
analisis del factor del salario Real

Il. DOCUMENTO API 14.01:

D ONV TORIA A LA LICITACION

11.- DOCUMENTO API 11.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO
REAL. ART. 45 inciso A FRACC |Il DEL REGLAMENTO
API 11.01 Analisis de los factores de salario real.

Anélisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorias del
personal que intervendré en la ejecucién de la obra, conforme a lo establecido en el articulo
191 del REGLAMENTO.
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El monto del porcentaje de anticipo | -

del APl 14 no coincide con el
porcentaje indicado en las bases.

1. DOCUMENTO API19:

El licitante no considero el

porcentaje de herramienta menory |+

equipo de seguridad dentro de sus
programas del API13.01 al 19.03 por
los tanto el
diferente.

Lo enlistado anteriormente no
garantiza la correcta ejecucion de
los trabajos.

costo directo es|-

Para la obtencion del factor de incremento al salario base, debera contener @
conceptos de prestacién segln la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores o Contratos Colectivos en
vigor (debidamente desglosados e identificados para cada una de las categorias que
intervengan en su propuesta).

Anélisis del factor de salario real para cada categoria de acuerdo con las
modificaciones de la ley del IMSS a partir de julio de 1997.

Debera figurar el 5% del importe de las percepciones de los trabajos que, en los
términos del articulo 136 de la ley federal del trabajo y el articulo 29 fraccién |i de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las empresas en su calidad
de patrones estan obligadas a aportar al INFONAVIT.

Debera figurar el 2% del importe de las percepciones de los trabajos que, en los
términos del articulo 168 fraccién | de la Ley del Seguro Social, las empresas en su calidad de
patrones estan obligadas a aportar al SAR.

. Para la obtencién del factor de incremento al salario base debera contener los
conceptos de prestaciones segun la ley federal del trabajo y las cuotas patronales del IMSS
vigentes para el afio 2020 recordando que las prestaciones en especie varian anualmente.

El Licitante deberéa presentar, comprobante actualizado y vigente de la prima de
riesgo de trabajo emitida por el IMSS.

Se deberan indicar los factores correspondientes para salarios reales de las distintas
categorias que se consideren.

Se debera considerar los salarios base vigentes de acuerdo a lazona donde se llevara
a cabo los trabajos motivo de este concurso de todo el personal que interviene en ella, (los
salarios minimos emitidos por la Comisién Nacional de Salarios Minimos, solo sirven como
referencia y no como salario base para el célculo del Factor del Salario Real, en éste solo se
utiliza la Unidad de Medida y Actualizacién (UMA) vigente para el calculo de las prestaciones
en especie segun articulo 106 de la Ley del Seguro Social).

. Se anexa como ejemplo (guia indicativa) el formato que debe seguirse para el
célculo del factor de salario real.

Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacion de
los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los
ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles un
trato similar a un ajuste de costos.

. No se debe incluir el Impuesto Sobre Némina en el célculo del Factor de Salario Real.
Ser causa de desechamiento el incumplimiento de este requisito.

14.- DOCUMENTO API 14.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO. ART. 45 inciso A FRACC VI DEL REGLAMENTO
API114.01 Analisis para la determinacién del
financiamiento (asentando indicador econémico).

El costo por financiamiento debera presentarse por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos y corresponderd a los gastos derivados por la inversién de recursos
propios o contratados realizados por el contratista para cumplir con el programa de
ejecucién de la obra.

costo de

Para la determinacién del costo de financiamiento, se debera realizar un analisis MENSUAL
de ingresos y egresos en el que se consideren los gastos a realizar en la ejecucién de la obra,
los pagos que recibiran por concepto de estimaciones (serdn estimaciones MENSUALES: dia
Gltimo de cada mes y la fecha sefalada para la terminacién de los trabajos; con referencia a
los pagos de las estimaciones, ver clausula correspondiente del modelo de contrato Anexo 7
de esta convocatoria), amortizacién de los anticipos (en su caso), lo establecido en el inciso
“)" de los pardmetros financieros del documento AP| 06.04 "actas que acreditan los
conceptos que integran el rubro de capital contable” y la tasa de interés que aplicard,
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cenalando el indicador econémico en el que se basa para su determinacion; CPP, TILLE,
T.ILP, etc, y se elaborara de acuerdo con lo establecido en los articulos 214, 215, 216, 217 y 218
del REGLAMENTO. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendra de la diferencia
que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el
LICITANTE, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos.

*Anexar copia simple de la fuente de informacién respecto al Indicador econémico.

La forma de aplicacién desglosada de este porcentaje a cada andlisis de precios se indicara
en el documento denominado ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE
TRABAJO.

19.- DOCUMENTO API 19.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION.
ART. 45 inciso A FRACC XI DEL REGLAMENTO

API119.01 De la mano de obra. (ARTICULO 45, inciso A) FRACC X, subinciso a) DEL
REGLAMENTO).

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracién y presentacién, se utilizard el diagrama de barras estructurando la
programacién calendarizada de los periodos de intervencion del personal, expresadas en
jornadas e identificando categorias, indicando las cantidades y montos de las erogaciones,

Como méaximo igual al plazo de ejecucién indicado en el punto 6 de la informacién general. L
AP119.02 De la maquinaria y equipo de construccién. (ARTICULO 45 inciso A)) it
FRACC Xl subinciso b) DEL REGLAMENTO) </

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracion y presentacién, se empleard EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras,
estructurando la programacién calendarizada de los periodos de utilizacién de los equipos y
la maquinaria, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, indicando las cantidades y los montos de las erogaciones y como maximo
igual al plazo de ejecucién indicado en el punto 6 de la informacién general.

/
AP119.03 De los materiales y equipos de instalacién permanente expresados en unidades /I &/
convencionales y veliimenes requeridos. (ARTICULO 45, inciso A) FRACC XI subinciso c) '
DEL REGLAMENTO)
Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracién y presentacién se empleard EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras,
estructurando la programacién calendarizada de los periodos de utilizacién de materiales y
equipos de instalacién permanente mas significativos, expresada en unidades
convencionales, indicando las cantidades de utilizacién y su monto y como maximo igual al

plazo de ejecucién indicado en el punto 6 de la informacién general.

La forma de aplicacién desglosada de este porcentaje a cada anélisis de precios se indicara f‘
en el documento denominado ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE
TRABAJO.E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18. CONCURSO DESIERTO Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:
XX El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria para el célculo
del Factor de Salario Real.
XXl El considerar en su propuesta, para el célculo del costo por financiamiento otras
condiciones distintas a las sefaladas en La LEY, el REGLAMENTO yfo en esta
CONVOCATORIA.

IX. El incumplimiento de algun requisito expresado en las bases del concurso.

B Li E R D

Articulo 31.- La convocatoria a la licitacién publica, en la cual se estableceran las bases en que
se desarrollaré el procedimiento y en las cuales se describiran los requisitos de participacién,
deberd contener:

XXIIl. Sefialamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente
la solvencia de las proposiciones.

Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacion de las proposiciones
deberan verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a
la licitacién, para tal efecto, la convocante deberd establecer los procedimientos y los criterios

%
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claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las
caracterfsticas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OB UBLICA RVICIOS RELACIONAD

Articulo 69.- La convocatoria a la licitacién publica deberd contener una relacién de las
causas de desechamiento de proposiciones, las cuales deberan estar vinculadas a los criterios
de evaluacién que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las
fracciones XXIl y XXIIl del articulo 31 de la Ley

V.

CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V.

4

. DOCUMENTO API 04.03:

El personal presentado en el
esquema estructural no coincide
con lo presentado en el programa
de erogaciones del personal
técnico (AP119.04).

Il. DOCUMENTO API 06:

De acuerdo con el anélisis de la
documentacién financiera
presentacda en su propuesta, el
licitante es considerado como NO
SOLVENTE.

IIl. DOCUMENTO API 11.01:

El Licitante considero 366 dias al
afo para el analisis del factor del
salario Real

IV. DOCUMENTO API13:

Los importes del personal
profesional técnico de los indirectos
no coinciden con el APl 19.04
programa de utilizacion del
personal profesional técnico.

Lo enlistado anteriormente no
garantiza la correcta ejecucién de
los trabajos.

4

DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION

4.- DOCUMENTO API 04.- “RELACION DE PERSONAL Y CURRICULUM DE CADA UNO DE
LOS PROFESIONALES TECNICOS"

APl 04.03 Esquema estructural.

Deberd anexar el esquema estructural en el cual se muestre la organizacién de los
profesionales técnicos que se encargaran de la direccién y coordinacion de los trabajos,
indicando el cargo. Deberd desglosarse en oficina central y de campo y debera ser
congruente con lo presentado en el documento API 13.01 “Costos Indirectos” y API 19.04
“Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacién del personal profesional técnico, administrativo v de obra
encargado de la direccién, administracién y ejecucién de los trabajos”.

6.- DOCUMENTO APl 06.- “DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD
FINANCIERA” (ART 31 FRACCION XVI LOPSRM)

Los parametros financieros que el licitante deberd cumplir, para demostrar su capacidad
financiera, son los siguientes, (se tomard como base para la evaluacién los importes de la
declaracion fiscal presentada por el licitante 2019):

1) Queelcapital neto de trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos a realizar
en los DOS meses de ejecucién de la obra, de acuerdo con las cantidades y plazos
considerados en su andlisis financiero presentado en su proposicién. (ARTICULO 64
fraccion VI inciso a) del ROPSRM).

CAPITAL DE TRABAJO: ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE =
Monto por erogar en el periodo establecido.

2) Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de
los trabajos a realizar. Se tendrd como suficiente dicho capital neto, cuando el
importe del Ultimo ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo
circulante (PC) sea igual o mayor del 10% del valor del importe de su propuesta
econémica sin IVA.

Que el licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones. Se
tendra como suficiente dicha capacidad cuando el importe del dltiro ejercicio fiscal
del activo circulante entre pasivo circulante sea igual o mayor de 1.6 unidades y el
activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 2.0 unidades.

Que el licitante demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la
rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrd como aceptable dicho grado de
endeudamientoy rentabilidad del licitante cuando el importe del Gltimo afo fiscal del pasivo
total entre activo total sea igual o menor 50%

IGUAL O MAYOR al

3)

11.- DOCUMENTO API 11.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO
REAL. ART. 45 inciso A FRACC Ill DEL REGLAMENTO

API 11.01 Analisis de los factores de salario real.

. Andlisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorfas del
personal que intervendra en la ejecucién de la obra, conforme a lo establecido en el articulo
191 del REGLAMENTO.

Para |a obtencién del factor de incremento al salario base, deberd contener los
conceptos de prestacién segln la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del
Instituto del Fondo Nacional de |a Vivienda para los trabajadores o Contratos Colectwos en
vigor (debidamente desglosados e identificados para cada una de las categorias que
intervengan en su propuesta).

/
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Analisis del factor de salario real para cada categoria de acuerdo con las
modificaciones de la ley del IMSS a partir de julio de 1997.

Debera figurar el 5% del importe de las percepciones de los trabajos que, en los
términos del articulo 136 de la ley federal del trabajo y el articulo 29 fraccion Il de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las empresas en su calidad
de patrones estan obligadas a aportar al INFONAVIT.

. Debera figurar el 2% del importe de las percepciones de los trabajos que, en los
términos del articulo 168 fraccién | de la Ley del Seguro Social, las empresas en su calidad de
patrones estdn obligadas a aportar al SAR.

para la obtencién del factor de incremento al salario base deberd contener los
conceptos de prestaciones segun la ley federal del trabajo y las cuotas patronales del IMSS
vigentes para el afio 2020 recordando que las prestaciones en especie varfan anualmente.

El Licitante debera presentar, comprobante actualizado y vigente de la prima de
riesgo de trabajo emitida por el IMSS.

Se deberan indicar los factores correspondientes para salarios reales de las distintas
categorias que se consideren.

Se debera considerar los salarios base vigentes de acuerdo a la zona donde se llevara
a cabo los trabajos motivo de este concurso de todo el personal que interviene en ella, (los
salarios minimos emitidos per la Comisién Nacional de Salarios Minimos, solo sirven como
referencia y no como salario base para el calculo del Factor del Salario Real, en éste solo se
utiliza la Unidad de Medida y Actualizacién (UMA) vigente para el calculo de las prestaciones
en especie segun articulo 106 de la Ley del Seguro Social).

- Se anexa como ejemplo (gufa indicativa) el formato que debe seguirse para el
célculo del factor de salario real.

Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacién de
los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los
ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, ddndoles un
trato similar a un ajuste de costos.

. No se debe incluir el Impuesto Sobre Némina en el célculo del Factor de Salario Real.
Serd causa de desechamiento el incumplimiento de este requisito.

13.- DOCUMENTO API 13.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
INDIRECTOS. ART. 45 inciso A FRACC V DEL REGLAMENTO
API 13.01Analisis para determinar el costo indirecto,

identificando: administracién de oficinas de campo y centrales, seguros y
fianzas.
El analisis se sujetara al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estaran
representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran
identificando los correspondientes a los de administracién de campo, los de oficinas
centrales, seguros y fianzas.

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucién de los
trabajos no incluidos en los costos directos que realizaré el LICITANTE, tanto en sus oficinas
centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de
administracién, organizacién, direccion técnica, vigilancia, supervisién, construccién de
instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de
maquinaria o equipo de construccién, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y
sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para la determinacién del costo indirecto se debera considerar que el costo correspondiente
3 las oficinas centrales del contratista comprendera Unicamente los gastos necesarios para
dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los
trabajos.

VW O 4 = =
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En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los
conceptos que de ello se deriven.

La forma de aplicacién desglosada de este porcentaje a cada andlisis de precios se indicara
en el documento denominado ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE
TRABAJO.E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18. CONCURSO DESIERTO Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

XIX. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria para el
célculo del Factor de Salario Real.
X1, Cuando en la propuesta exista incongruencia entre los documentos 4.01, 4.03, 9.02,
10.02,11.01,13.01, 19.04 (Personal de obra, técnico y administrativo).

IX, El incumplimiento de alguln requisito expresado en las bases del concurso.

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Articulo 31.- La convocatoria a la licitacion publica, en |a cual se estableceran las bases en que
se desarrollara el procedimiento y en las cuales se describirdn los requisitos de participacién,
deberd contener:

XX Sefialamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente
la solvencia de las proposiciones.

Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacién de las proposiciones
deberan verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a
la licitacion, para tal efecto, la convocante deberd establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Articulo 69.- La convocatoria a la licitacion publica deberd contener una relacién de las
causas de desechamiento de proposiciones, las cuales deberan estar vinculadas a los criterios
de evaluacidn que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las
fracciones XXIl y XXl del articulo 31 de |a Ley

VL.

MAQUINARIA KAMBUL, S.A. DE C.V.

I. DOCUMENTO API10.02:
El monto del listado de insumos de
la mano de obra no coincide con el
APl 19.01 programa de mano de
obra.

Il. DOCUMENTO API 14.0T:

El monto del porcentaje de anticipo
del APl 14 no coincide con el
porcentaje indicado en las bases.

1. DOCUMENTO API19:

El licitante no considero el
porcentaje de herramienta menory
equipo de seguridad dentro de sus
programas del API 19.01 al 19.03 por
los tanto el costo directo es
diferente.

Lo enlistado anteriormente no
garantiza la correcta ejecucién de
los trabajos.

4

E LA CONVOCATORIA

10.- DOCUMENTO API 10.- LISTADO DE
INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
AP110.02 Mano de obra.

Debera presentarse un listado de TODAS las categorias de mano de obra que integran la
propuesta, sefialando las categorias mas significativas en su caso, indicando las cantidades a
utilizar (explosién de insumos), costos unitarios, importes, monto total y sus respectivas
unidades de medicién.

LICITACION

INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA

De conformidad con el articulo 31 en su fraccién XX| de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, el LICITANTE deberd considerar en su propuesta un minimo
del 30% de mano de obra local para la ejecucién de los trabajos; entendiéndose por local,
personas del estado de Yucatdn. Deberd presentar manifestacién bajo protesta de decir
verdad de contar con el porcentaje de mano de obra local solicitado por la convocante.

Debera anexar constancias de capacitacién del personal obrero, considerando Gnicamente
el requerido para la ejecucién de los trabajos y considerando capacitaciones relativas obras
de construccién y mantenimiento de vias terrestres.

14.- DOCUMENTO APl 14.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO. ART. 45 inciso A FRACC VI DEL REGLAMENTO
API 14.01 Andlisis para la determinacién del
financiamiento (asentando indicador econémico).

El costo por financiamiento deberd presentarse por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos y correspondera a los gastos derivados por la inversién de recursos
propios o contratados realizados por el contratista para cumplir con el programa de
ejecucion de la obra.

costo de
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Para la determinacion del costo de financiamiento, se debera realizar un analisis MENSUAL
de ingresos y egresos en el que se consideren los gastos a realizar en la ejecucién de la obra,
los pagos que recibiran por concepto de estimaciones (seran estimaciones MENSUALES: dia
Gltimo de cada mes y la fecha sefialada para la terminacién de los trabajos; con referencia a
los pagos de las estimaciones, ver cldusula correspondiente del modelo de contrato Anexo 7
de esta convocatoria), amortizacién de los anticipos (en su caso), lo establecido en el inciso
“)" de los pardmetros financieros del documento API 06.04 "actas que acreditan los
conceptos que integran el rubro de capital contable” y la tasa de interés que aplicarg,
sefialando el indicador econdmico en el que se basa para su determinacion; CP.P, TLLE,
TLLP, etc, y se elaborard de acuerdo con lo establecido en los articulos 214, 215, 216, 217 y 218
del REGLAMENTO. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendra de Ia diferencia
que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el
LICITANTE, y dividida entre el costo directo més los costos indirectos.

*Apexar copia simple de la fuente de informacién respecto al Indicador econémico.

La forma de aplicacién desglosada de este porcentaje a cada andlisis de precios se indicara
en el documento denominado ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE
TRABAJO.

19.- DOCUMENTO API 19.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTI LIZACION.
ART. 45 inciso A FRACC XI DEL REGLAMENTO

API119.01 De la mano de obra. (ARTICULO 45, inciso A) FRACC Xl, subinciso a) DEL
REGLAMENTO).

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracién y presentacién, se utilizara el diagrama de barras estructurando la
programacién calendarizada de los periodos de intervencién del personal, expresadas en
jornadas e identificando categorfas, indicando las cantidades y montos de las erogaciones,
Como méaximo igual al plazo de ejecucién indicado en el punto 6 de la informacién general.

API119.02 De la maquinaria y equipo de construccién. (ARTICULO 45 inciso A))
FRACC Xl subinciso b) DEL REGLAMENTO)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracién y presentacién, se empleard EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras,
estructurando la programacién calendarizada de los periodos de utilizacién de los equiposy
la maquinaria, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo ¥y
caracteristicas, indicando las cantidades y los montos de las erogaciones y como méximo
igual al plazo de ejecucion indicado en el punto 6 de la informacién general.

AP119.03 De los materiales y equipos de instalacién permanente expresados en unidades
convencionales y volimenes requeridos. (ARTICULO 45, inciso A) FRACC XI subinciso c)
DEL REGLAMENTO)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracién y presentacién se empleard EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras,
estructurando la programacién calendarizada de los periodos de utilizacion de materiales y
equipos de instalacién permanente mas significativos, expresada en unidades
convencionales, indicando las cantidades de utilizacién y su monto y como méximo igual al
plazo de ejecuE:ién indicado en el punto 6 de la informacién general.

La forma de aplicacién desglosada de este porcentaje a cada analisis de precios se indicara
en el documento denominado ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE
TRABAJO.E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18. CONCURSO DESIERTO Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:
XXl El considerar en su propuesta, para el célculo del costo por financiamiento otras
condiciones distintas a las sefaladas en La LEY, el REGLAMENTO yfo en esta
CONVOCATORIA.
X1, Cuando en la propuesta exista incongruencia entre los documentos 4.01, 4.03, 9.02,
10.02, 11.01, 13.01, 19.04 (Personal de obra, técnico y administrativo).

IX. El incumplimiento de algtn requisito expresado en las bases del concurso.
LEY DE PUBLIC ERVIC RELA! NAD N MISM,
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Articulo 31.- La convocatoria a la licitacién plblica, en la cual se estableceran las bases en que
se desarrollara el procedimiento y en las cuales se describiran los requisitos de participacian,
debera contener:

XXl Senalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente
la solvencia de las proposiciones.

Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacién de las proposiciones
deberan verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a
la licitacion, para tal efecto, la convocante debera establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Articulo 69.- La convocatoria a la licitacién ptblica deberd contener una relacién de las
causas de desechamiento de proposiciones, las cuales deberan estar vinculadas a los criterios
de evaluacion que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las
fracciones XXIl y XXlll del articulo 31de la Ley

VIl. REMOLCAD

ORES PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

I. DOCUMENTO API 09.01:

Para la integracién de precios
unitarios, el licitante no consideré
equipo de seguridad que se
mencionaba en las
especificaciones.

Il. DOCUMENTO API 13.0T:

El licitante considero el equipo de
seguridad de la mano de obra en
los indirectos.

IV. DOCUMENTO API 14.01:

El licitante no considera el cobro de
la estimacion para el 3er. mes en el
api 1401 analisis, calculo e
integracién de costo por
financiamiento, lo considera en el
2do mes.

Lo enlistado anteriormente no
garantiza la correcta ejecucién de
los trabajos.

DE LA CONV! LICITACION

9.- DOCUMENTO API 09.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO.

API 09.01 Anadlisis detallado de los precios unitarios. (ART. 45 inciso A FRACC | DEL
REGLAMENTO)

Se debera presentar el andlisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo,
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales, donde se incluirdn los materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos y costos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién
con sus correspondientes rendimientos y costos.

Se deberan presentar los analisis de precios detallados de todos y cada uno de los conceptos
contenidos en el documento denominado CATALOGO DE CONCEPTOS, describiendo el
concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, asi como sus correspondientes
consumos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcciéon con sus
correspondientes rendimientos.

Se debera considerar que el analisis de los precios de los conceptos debera ser estructurado
con costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento de los trabajos, cargos por
utilidad, cargos adicionales y precio final, siendo este Ultimo el que se traslade al documento
denominado CATALOGO DE CONCEPTOS.

El costo directo incluird los cargos por conceptos de percepciones del personal, materiales,
magquinaria y equipo, determinados en los documentos correspondientes a: ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, RELACION Y ANALISIS DE SALARIOS DE MANO DE OBRA Y RELACION Y
ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES

respectivamente, con sus correspondientes rendimientos. Se debera incluir el cargo por
herramienta menor y equipo de seguridad de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista
para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecucién del
concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales
y particulares por conceptoy los términos de referencia, requeridas por la convocante.

El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hara el
LICITANTE por el pago de salarios reales al personal que intervendra en la ejecucién del
concepto de trabajo que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta
la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerardn dentro de
este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y
vigilancia que corresponden a los costos indirectos.
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El costo horario directo por maquinaria o equipo de construccidn es el que se deriva del uso
correcto de las maquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecucion del concepto
de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones particulares por concepto,
normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la convocante
y conforme al programa de ejecucién de su propuesta.

El costo indirecto estara representado como un porcentaje del costo directo. Este porcentaje
sera el determinado en el documento correspondiente al ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS.

El costo de financiamiento de los trabajos estara representado por un porcentaje de la suma
de los costos directos e indirectos. Este porcentaje serd el determinado en el documento
correspondiente al ANALISIS, CALCULOE INTEGRACION DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO.

El cargo por utilidad sera fijado por el LICITANTE mediante un porcentaje de la suma de los
costos directo, indirecto y de financiamiento. Este porcentaje serd el determinado en el
documento correspondiente al ANALISIS DE LA UTILIDAD PROPUESTA.

Los derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza la Secretaria de la
Funcién Pablica (antes SECODAM), asi como el 25% de impuesto sobre némina estatal, seran
considerados dentro de los cargos adicionales siguiendo el formato de calculo anexo que,
como ejemplo, se muestra en las presentes bases. Este porcentaje seré el determinado en el
documento correspondiente al ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE CARGOS
ADICIONALES.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios deberan ser congruentes con
el PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS y en general con toda la proposicién.

Los andlisis de precios unitarios no deberan contener lote(s) por unidad de materiales,
basicos, personal (mano de obra), herramienta, equipos o rentas.

Si el LICITANTE elige la estructuracién de costos basicos, éstos deberdn presentarse
totalmente desglosados en el documento API16.02, ademas de incluir una relacién de estos
en el Documento API16.01.

El anélisis, calculo e integracién de los precios unitarios para cada concepto de trabajo debera
guardar congruencia con los procedimientos o la metodologia de ejecucidn de los trabajos,
con el programa de ejecucion general de los trabajos de su propuesta, asi como con los
programas de utilizacién de personal y de maquinaria y equipo de construccién, debiendo
tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales de la zona, recursos humanos y demas
insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin
considerar el impuesto al valor agregado. Lo anterior de conformidad con las
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad que
determine la Entidad. (ARTICULO 187 DEL REGLAMENTO)].

13.- DOCUMENTO API 13.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
INDIRECTOS. ART. 45 inciso A FRACC V DEL REGLAMENTO
API 13.01Anaélisis para determinar el costo indirecto,

identificando: administracién de oficinas de campo y centrales, seguros y
fianzas.
El analisis se sujetarad al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estaran
representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaradn
identificando los correspondientes a los de administracién de campo, los de oficinas
centrales, seguros y fianzas.

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucién de los
trabajos no incluidos en los costos directos que realizara el LICITANTE, tanto en sus oficinas
centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de
administracién, organizacién, direccién técnica, vigilancia, supervisién, construccion de
instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de
maquinaria o equipo de construccién, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y
sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.
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Para la determinacién del costo indirecto se debera considerar que el costo correspondiente
a las oficinas centrales del contratista comprendera Unicamente los gastos necesarios para
dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los
trabajos.

En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberédn considerar todos los
conceptos que de ello se deriven.

14.- DOCUMENTO APl 14.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR

FINANCIAMIENTO. ART. 45 inciso A FRACC VI DEL REGLAMENTO

API114.01 Anilisis para la determinacién del costo de
financiamiento (asentando indicador econémico).

El costo por financiamiento debera presentarse por un porcentaje de la suma de los costos

directos e indirectos y correspondera a los gastos derivados por la inversién de recursos

propios o contratados realizados por el contratista para cumplir con el programa de

ejecucion de la obra.

Para la determinacién del costo de financiamiento, se debera realizar un analisis MENSUAL
de ingresos y egresos en el que se consideren los gastos a realizar en la ejecucidn de la obra,
los pagos que recibirdn por concepto de estimaciones (serdn estimaciones MENSUALES: dia
dltimo de cada mes vy la fecha sefialada para la terminacién de los trabajos; con referencia a
los pagos de las estimaciones, ver clausula correspondiente del modelo de contrato Anexo 7
de esta convocatoria), amortizacion de los anticipos (en su caso), lo establecido en el inciso
")" de los pardmetros financieros del documento APl 06.04 "actas que acreditan los
conceptos que integran el rubro de capital contable” y la tasa de interés que aplicara,
sefialando el indicador econémico en el que se basa para su determinacién; C.P.P, TILLE,
T.ILP, etc, y se elaborard de acuerdo con lo establecido en los articulos 214, 215, 216, 217 y 218
del REGLAMENTO. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendra de la diferencia
que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el
LICITANTE, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos.

**Anexar copia simple de la fuente de informacién respecto al Indicador econémico.
La forma de aplicacién desglosada de este porcentaje a cada analisis de precios se indicara

en el documento denominado ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE
TRABAJO.

La forma de aplicacién desglosada de este porcentaje a cada analisis de precios se indicara
en el documento denominado ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE
TRABAJO.E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18. CONCURSO DESIERTO Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:
XVIL. El incumplimiento de los requisitos establecidos para la integracién del precio
unitario de cada trabajo contenido en el catdlogo de conceptos.
XX, El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria, para el
cdlculo del costo indirecto.
XX, El considerar en su propuesta, para el célculo del costo por financiamiento otras
condiciones distintas a las sefialadas en La LEY, el REGLAMENTO yfo en esta
CONVOCATORIA.

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERV RELACIONADOS CON LAS MISMAS
/ Articulo 31.- La convocatoria a la licitacién publica, en la cual se estableceran las bases en que

se desarrollard el procedimiento y en las cuales se describiran los requisitos de participacion,

debera contener:

XX Sefialamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente

la solvencia de las proposiciones.

Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacién de las proposiciones
deberan verificar gue las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a
la licitacién, para tal efecto, la convocante deberd establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las

caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
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Articulo 69.- La convocatoria a la licitacién publica deberd contener una relacién de las
causas de desechamiento de proposiciones, las cuales deberan estarvinculadas a los criterios
de evaluacién que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las
fracciones XXII y XXIIl del articulo 31de la Ley

VIIL

ASESORIA PROSER, S.A. DE C.V.

IIl. DOCUMENTO API 10.02:

El monto de la mano de obra no
coincide con el programa de la
mano de obra.

IV. DOCUMENTO API10.03:

El monto de la Maquinaria y Equipo
que presenta el licitante no
coincide con el del programa de
Maquinaria y equipo.

V. DOCUMENTO API14.0%:

El licitante no considera el cobro de
la estimacién para el 3er. mes en el
api 1401 analisis, calculo e
integracion de costo por
financiamiento, lo considera en el
2do mes.

I. DOCUMENTO API19:
Lasumadela API19.01a19.03 no es
igual al costo directo utilizado.

Lo enlistado anteriormente no
garantiza la correcta ejecucién de
los trabajos.

DE LA CON A

10.- DOCUMENTO API 10.- LISTADO DE
INTEGRACION DE LA PROPOSICION.
API110.02 Mano de obra.

Debera presentarse un listado de TODAS las categorias de mano de obra que integran la
propuesta, sefialando las categorias mas significativas en su caso, indicando las cantidades a
utilizar (explosién de insumeos), costos unitarios, importes, monto total y sus respectivas
unidades de medicién.

A A LA LICITACIO

INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA

De conformidad con el articulo 31 en su fraccién XXI de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, el LICITANTE debera considerar en su propuesta un minimo
del 30% de mano de obra local para la ejecucién de los trabajos; entendiéndose por local,
personas del estado de Yucatdn. Debera presentar manifestacién bajo protesta de decir
verdad de contar con el porcentaje de mano de cbra local solicitado por la convocante.

Debera anexar constancias de capacitacién del personal obrero, considerando Unicamente
el requerido para la ejecucion de los trabajos y considerando capacitaciones relativas obras
de construccién y mantenimiento de vias terrestres.

API110.03 Maquinaria y Equipo de construccién.

Debera presentarse un listado de TODA la maquinaria y equipo de construccion que
integran la propuesta sefialando los mas significativos en su caso, con la descripcién y
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar (explosion
de insumos), costos unitarics, importes, monto total y sus respectivas unidades de
medicion.

14.- DOCUMENTO APl 14.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO. ART. 45 inciso A FRACC VI DEL REGLAMENTO
API114.01 Andlisis para la determinacién del
financiamiento (asentando indicador econémico).

El costo por financiamiento deberd presentarse por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos y corresponderd a los gastos derivados por la inversién de recursos
propios o contratados realizados por el contratista para cumplir con el programa de
gjecucidn de la obra.

costo de

Para la determinacién del costo de financiamiento, se debera realizar un analisis MENSUAL
de ingresos y egresos en el que se consideren los gastos a realizar en la ejecucion de la obra,
los pagos que recibirdn por concepto de estimaciones (seran estimaciones MENSUALES: dia
Gltimo de cada mes y la fecha sefialada para la terminacién de los trabajos; con referencia a
los pagos de las estimaciones, ver cldusula correspondiente del modelo de contrato Anexo 7
de esta convocatoria), amortizacién de los anticipos (en su caso), lo establecido en el inciso
“)" de los parémetros financieros del documento APl 06.04 “actas que acreditan los
conceptos que integran el rubro de capital contable” y la tasa de interés que aplicara,
sefialando el indicador econdmico en el que se basa para su determinacién; CP.P, TLLE,
T.1LP, etc, y se elaborard de acuerdo con lo establecido en los articulos 214, 215, 216, 217 y 218
del REGLAMENTO. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendra de la diferencia
que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el
LICITANTE, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos.

#Anexar copia simple de la fuente de informacién respecto al Indicador econémico.

La forma de aplicacién desglosada de este porcentaje a cada analisis de precios se indicara
en el documento denominado ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE
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19.- DOCUMENTO API 19.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION.
ART. 45 inciso A FRACC XI DEL REGLAMENTO

API119.01 De la mano de obra. (ARTICULO 45, inciso A) FRACC X, subinciso a) DEL
REGLAMENTO).

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracién y presentacién, se utilizard el diagrama de barras estructurando la
programacién calendarizada de los periodos de intervencidn del personal, expresadas en
Jjornadas e identificando categorias, indicando las cantidades y montos de las erogaciones.
Como maéximo igual al plazo de ejecucién indicado en el punto 6 de la informacion general,

AP119.02 De la maquinaria y equipo de construccién. (ARTICULO 45 inciso A))
FRACC Xl subinciso b) DEL REGLAMENTO)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracidn y presentacién, se empleard EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras,
estructurando la programacién calendarizada de los periodos de utilizacién de los equiposy
la maquinaria, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, indicando las cantidades y los montos de las erogaciones y como maximo
igual al plazo de ejecucién indicado en el punto 6 de la informacién general.

AP119.03 De los materiales y equipos de instalacién permanente expresados en unidades
convencionales y volimenes requeridos. (ARTICULO 45, inciso A) FRACC Xl subinciso )
DEL REGLAMENTO)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracién y presentacién se empleard EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras,
estructurando la programacién calendarizada de los periodos de utilizacién de materiales y
equipos de instalacién permanente maéas significativos, expresada en unidades
convencionales, indicando las cantidades de utilizacién y su monto y como maximo igual al
plazo de ejecucidn indicado en el punto 6 de la informacién general.

La forma de aplicacién desglosada de este porcentaje a cada andlisis de precios se indicara
en el documento denominado ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE
TRABAJO.E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18. CONCURSO DESIERTO Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.
Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

XXII. El considerar en su propuesta, para el cilculo del costo por financiamiento otras
condiciones distintas a las sefialadas en La LEY, el REGLAMENTO y/o en esta
CONVOCATORIA.

XV. El no considerar la cantidad adecuada de maquinaria y equipo en congruencia con
lo establecido en el programa de erogaciones de maquinaria y equipo (documento API 19.02).
XL Cuando en |a propuesta exista incongruencia entre los documentos 4.01, 4.03, 9.02,
10.02, 11.01, 13.01,19.04 (Personal de obra, técnico y administrativo).

IX. El incumplimiento de algun requisito expresado en las bases del concurso.

LEY DE OB UBL Y SERVICIOS RELACIONADO! N SMA

Articulo 31.- La convocatoria a la licitacién publica, en la cual se estableceran las bases en que
se desarrollara el procedimiento y en las cuales se describiran los requisitos de participacion,
debera contener:
XXl Sefialamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente
/ la solvencia de las proposiciones.

Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacién de las proposiciones
deberan verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a
la licitacién, para tal efecto, la convocante debera establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Articulo 69.- La convocatoria a la licitacién ptblica debera contener una relacién de las
causas de desechamiento de proposiciones, las cuales deberan estar vinculadas a los criterios
de evaluacién que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las
fracciones XXIl y XXlIl del articulo 31 de la Ley

Administracién Portuaria Integral de Progreso, S.A. de CV.
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CONSTRUCTORES CIVILES PENINSULARES, S.A. DE C.V.

V. DOCUMENTO API 10.03:

El monto de la Maquinaria y Equipo
que presenta el licitante no
coincide con el del programa de
Magquinaria y equipo.

VI. DOCUMENTO API 14.01:

El monto del porcentaje de anticipo
del APl 14 no coincide con el
porcentaje indicado en las bases.

II. DOCUMENTO API 19:
La sumade la API19.01212.03 no es
igual al costo directo utilizado.

Lo enlistado anteriormente no
garantiza la correcta ejecucién de
los trabajos.

DE LA CONVOCATORIAALAL ION

10.- DOCUMENTO APl 10.- LISTADO DE INSUMOS QUE
INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

API110.03 Magquinaria y Equipo de construccién.

Debera presentarse un listado de TODA la maquinaria y equipo de construccién que
integran la propuesta sefialando los mas significativos en su caso, con la descripcién y
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar (explosién
de insurnos), costos unitarios, importes, monto total y sus respectivas unidades de
rmedicién.

INTERVIENEN EN LA

14.- DOCUMENTO API 14.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO. ART. 45 inciso A FRACC VI DEL REGLAMENTO
API 14.01 Analisis para la determinacién del
financiamiento (asentando indicador econémico).

El costo por financiamiento deberd presentarse por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos y correspondera a los gastos derivados por la inversién de recursos
propios o contratados realizados por el contratista para cumplir con el programa de
ejecucion de la obra.

costo de

Para la determinacién del costo de financiamiento, se deberéd realizar un analisis MENSUAL
de ingresos y egresos en el que se consideren los gastos a realizar en la ejecucién de la obra,
los pagos que recibirdn por concepto de estimaciones (seran estimaciones MENSUALES: dia
Gltimo de cada mes y la fecha sefialada para la terminacion de los trabajos; con referencia a
los pagos de las estimaciones, ver cldusula correspondiente del modelo de contrato Anexo 7
de esta convocatoria), amortizacién de los anticipos (en su caso), lo establecido en el inciso
“)" de los parametros financieros del documento APl 06.04 “actas que acreditan los
conceptos que integran el rubro de capital contable” y la tasa de interés que aplicar3,
sefialando el indicador econémico en el que se basa para su determinacién; CP.P, T.LLE,
T.LLP, etc, y se elaboraré de acuerdo con lo establecido en los articulos 214, 215, 216,217y 218
del REGLAMENTO. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendra de la diferencia
que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el
LICITANTE, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos.

**Apexar copia simple de la fuente de informacién respecto al Indicador econdémico.

La forma de aplicacion desglosada de este porcentaje a cada andlisis de precios se indicara
en el documento denominado ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE
TRABAJQ.

19.- DOCUMENTO API 19.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION.
ART. 45 inciso A FRACC XI DEL REGLAMENTO

API19.01 De la mano de obra. (ARTICULO 45, inciso A) FRACC XI, subinciso a) DEL
REGLAMENTO).

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracién y presentacién, se utilizara el diagrama de barras estructurando la
programacién calendarizada de los periodos de intervencion del personal, expresadas en
jornadas e identificando categorfas, indicando las cantidades y montos de las erogaciones.
Como méximo igual al plazo de ejecucién indicado en el punto 6 de la informacion general.

API119.02 De la maquinaria y equipo de construccién. (ARTICULO 45 inciso A))
FRACC Xl subinciso b) DEL REGLAMENTO)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracién y presentacion, se empleard EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras,
estructurando la programacién calendarizada de los periodos de utilizacién de los equiposy
la maquinaria, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo ¥
caracteristicas, indicando las cantidades y los montos de las erogaciones y como maximo

Viaduecto al muelle fiscal km. 2 edificio s/n, Col. Centro, C.P. 97320 Progreso Yucatan.
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API119.03 De los materiales y equipos de instalacién permanente expresados en unidades
convencionales y volimenes requeridos. (ARTICULO 45, inciso A) FRACC Xl subinciso c)
DEL REGLAMENTO)

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora.
Para su elaboracién y presentacion se emplearda EXCLUSIVAMENTE diagrama de barras,
estructurando la programacidn calendarizada de los periodos de utilizacién de materiales y
equipos de instalacidn permanente mas significativos, expresada en unidades
convencionales, indicando las cantidades de utilizacién y su monto y como maximo igual al
plazo de ejecucidn indicado en el punto 6 de la informacion general.

La forma de aplicacién desglosada de este porcentaje a cada andlisis de precios se indicara
en el documento denominado ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE
TRABAJO.E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

D
Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

XV. El no considerar la cantidad adecuada de maquinaria y equipo en congruencia con
lo establecido en el programa de erogaciones de maquinaria y equipo (documento API19.02).
XX El considerar en su propuesta, para el calculo del costo por financiamiento otras
condiciones distintas a las sefialadas en La LEY, el REGLAMENTO y/o en esta
CONVOCATORIA.

IX. El incumplimiento de algln requisito expresado en las bases del concurso.

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Articulo 31.- La convocatoria a la licitacién publica, en la cual se estableceran las bases en que
se desarrollara el procedimiento y en las cuales se describirdn los requisitos de participacién,
debera contener:

XXl Serialamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente
la solvencia de las proposiciones.

Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacién de las proposiciones
deberan verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a
la licitacién, para tal efecto, la convocante deberd establecer los procedimientos vy los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLI Y SERVICIOS RELACIONAD!

Articulo 69.- La convocatoria a la licitacién pUblica debera contener una relacién de las
causas de desechamiento de proposiciones, las cuales deberan estar vinculadas a los criterios
de evaluacion que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las
fracciones XXl y XXIll del articulo 31de Ia Ley

X. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J. IBARRA, S.A. DE C.V.

. REVISION DETALLADA:
Desechada al no alcanzar en la
propuesta técnica, cuando menos
375 de los 50 maximos que se
pueden obtener.

Lo enlistado anteriormente no
garantiza la correcta ejecucion de
los trabajos.

1

DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION

La forma de aplicacion desglosada de este porcentaje a cada analisis de precios se indicara
en el documento denominado ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTO DE
TRABAJO.E.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

18. CONCURSO DESIERTO Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:
XXIX.  El no alcanzar en la evaluacién por puntos o porcentajes del punto 19 Criterio para
la adjudicacién del Capitulo F Adjudicacién del Contrato, en la propuesta técnica, cuando
menos 37.5 de los 50 méaximos que se pueden obtener.

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Articulo 31.- La convocatoria a la licitacidn publica, en la cual se estableceran las bases en que
se desarrollara el procedimiento y en las cuales se describiran los requisitos de participacion,
deberd contener:

XXl Sefialamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente
la solvencia de las proposiciones.

g
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Articulo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluacién de las proposiciones
deberan verificar gue las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a
la licitacién, para tal efecto, la convocante deberd establecer los procedimientos y los criterios
claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

R MENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAD

Articulo 69.- La convocatoria a la licitacion publica deberd contener una relacién de las
causas de desechamiento de proposiciones, las cuales deberan estar vinculadas a los criterios
de evaluacion que para cada caso se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en las

fracciones XXIl y XXIl del articulo 31de la Ley

Il.- PROPUESTAS SOLVENTES.

Después del proceso de evaluacién efectuado de acuerdo con lo establecido en el pliego de requisitos de las
bases de la convocatoria, apartado "E" "Evaluacién de las proposiciones", en el nimero 17 "Revisién detallada”
(aspecto técnico y aspecto econdmico), se concluye que se tiene una proposicién solvente para calificar por
puntos y porcentajes para efectos de |a adjudicacién del contrato.

De acuerdo con el punto 13, criterio para la adjudicacién, del apartado F, adjudicacién del contrato, de las bases
publicadas para la LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-009J2U002-E2-202], relativa a MANTENIMIENTO A
VIALIDADES, la puntuacidn obtenida en el cuadro de puntos y porcentajes de la propuesta evaluada es la
siguiente:
« MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. con un importe total de: $ 10,691,113.74 (Son: Diez
millones seiscientos noventa y un mil ciento trece pesos 74/100 M.N.) més |.V.A. Esta proposicién cumple
con todos los requisitos y documentos solicitados en las bases de |a licitacién, se considera aceptable y
corresponde a la postura solvente que ocupa el primer lugar con un puntaje de 96.70.
Se anexa cuadro de evaluacién por puntos y porcentajes (ANEXO UNO).

1ll.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION.

De conformidad con el fallo antes referido, la proposicién que resultd ganadora porque reldne, conforme a los
criterios de adjudicacién establecidos en las bases de la LICITACION PUBLICA NACIONAL, las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones
respectivas, y es la proposicidn solvente mas conveniente para el Estado es la presentada por el licitante MCR
PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V,, y en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-009]2U002-E2-202], relativa a MANTENIMIENTO A VIALIDADES, con
una propuesta con un monto total de $ 10,691,113.74 (Son: Diez millones seiscientos noventa y un mil ciento trece
pesos 74/100 M.N.) mas LV.A.

IV.- FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS.

El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las garantias de cumplimiento de contrato y del
anticipo a més tardar dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificacién de
este fallo, conforme a lo indicado en el articulo 48, fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 90 de su Reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato; en las oficinas de la
Subgerencia de Ingenieria de la Administracién Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C\V,, ubicadas en viaducto
al muelle fiscal km 2, edificio s/n, C.P. 97320.

V.- EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS.
El anticipo serd pagado via electrdnica a la cuenta que proporcione el licitante ganador, posterior a la
presentacion y aprobacién de las garantias correspondientes.

VI.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO.

La presente acta surte efecto para la persona moral MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V,, de
notificacion en forma y por ello se comprometen y obligan a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las
dieciséis horas del dia diez de marzo del afio en curso, o en su caso, a mas tardar dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha en que se reciba la notificacidn de este fallo, en las oficinas de |a Subgerencia de
Ingenieria de la Administracién Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V,, ubicadas en viaducto al muelle fiscal
km 2, edificio s/n, C.P. 97320,

VIl.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION DE ESTOS.

El plazo original establecido en |a LICITACION PUBLICA NACIONAL es de fecha de inicio de los trabajos el dfa once
de marzo y fecha de terminacién el dieciséis de julio del afio dos mil veintiuno, con una duracién de 128 (ciento
veintiocho) dias naturales. %
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V1Il.- NOMBRE Y CARGCO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION DE LAS
PROPOSICIONES.

e  Almirante (R) Jorge Carlos Tobilla Redriguez, Director General.

« Ing.Juan M. Cruz Mendoza, Subgerente de Ingenieria,

e  Arq.Carlos A. Canto Trujillo, Jefe de Proyectos y Concursos.

IX.- CIERRE DEL FALLO.

En apego a lo establecido en el articulo 74, dltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadaos
con las Mismas, se comunica a los participantes que las proposiciones no ganadoras presentadas durante este
procedimiento de Licitacién Publica Nacional, podran ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez
transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer este fallo, los licitantes
contaran con un plazo de hasta treinta dias naturales para solicitar la devolucién de sus proposiciones
desechadas; transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, la entidad procedera a
destruirlas.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuacidn, firman el presente
documento, al margen y al calce, los servidores publicos y las personas que intervinieron en el presente acto de
fallo.

POR LA ADMIN IGN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

Almte\(R) Jorge Carlg,
? uez
Director, Genejal
ArgE€arfGs A. Cdntg Trujillo
Jefe de Proyectos y Concursos

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN
LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

Lic. AHriéha’Garcia Paredes
Titular dehArg@ de Responsabilidades

/ LICITANTES
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.
SA. V.
IBARRA, SA. DE C.V. DESARROLLADO “SA DECV.
Ing. Jesus Ibarra Veldzquez Ing. Eri@o. Torres Vega
MCR PROYECT@ CONSTRUCCIONES Y E ECANICA
; A DE MU CV.
— AL-_ ]

/ /Adj'{istracién Portuaria Integral de Progrese CV.

Viaducto al muelle fiscal km. 2 edificio s/n, Col. Centro , CPT9V320 Progreso Yucatan.
Tel: (969)9343250 www .puertosyucatan.com
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De conformidad con el Articulo 38 segundo parrafo de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Articulo B3, fraccion |l
del Reglamento de la Ley, Linearniento Noveno de la Seccion Tercera del Articulo Segunde del Capitulo Segundo del ACUERDO por el que se
emiten diverses linearientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras pblicas y servicios relacionados con las
mismas, publicado por la Secretaria de la Funcidn Publica en el Diario Oficial de la Federacion; y al oficio No. UNCP/308/TU/0003/2012 de fecha
nueve de enero del afio dos mil doce emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Pablicas de la Subsecretarfa de
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Plblicas de la Secretaria de la Funcién Pablica, en el que se emite el criterio de
interpretacion, para efectos administrativos, de aplicacion obligatoria para la Administracion Pablica Federal: TU-01/2012 *Determinacién y
asignacion de |la puntuacién o unidades porcentuales en diversos rubros y subrubros, asi como valoracion de su acreditacion, previstos en los
Linearmientas para la aplicacion del criterio de evaluacion de proposiciones a través del mecanismo de puntos o poicentajes en los
procedirmientos de contratacion regulados por la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Pdblico y la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Mismas”. Se emite la siguiente valoracién por puntaje de los participantes en la Licitacion Piblica Macional.

CRITERIO DE EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAIES

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-00932U002-E2-2021 relativa a "MANTENIMIENTO A VIALIDADES"

MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE
cV.

PROPUESTA TECNICA PUNTAJE

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J. IBARRA,

S.A. DECV.

|2 PUNtUALION g unidades porcentuales a obtener en la propuesta tecnica
para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, serd de
cuando menos 37.5 de los 50 médximos que se pueden obtener en su
valuacién,

ESTADO PUNTOS

ESTADO

PUNTOS

En la propuesta tecnica |os rubros a considerar seran:

Calidad en la obra, Este rubro tendra un rango de puntuacion o
unidades porcentuaies de 158 20

La convocante para distribuif la puntuacién o unidades porcantuales
ssignadas, debera considerar, por lo menos, los siguientes subrubros:

Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente.

Este subrubro se evaluard tomando la informacion presentada en el
documento API10.01,

Para el otorgamiento del puntaje se verificara el permiso emitido por
autoridad correspondiente para la expiotacion del banco de
materiales, la garantia del concreto asfaitico y las garantias de los
sefialamientos. A los licitantes que proporcionen la decumentacion
mencionada se les otorgard el total de puntos.

No se otorgardn purtos o unidades porcentuales a los licitantes que
no presenten la documentacion sefialada.

a)

300 CUMPLE 3.00

CUMPLE

3.00

Mano de obra, Este subrubro se evaluaré tomando la Informacion
presentada en el documento API10.02, considerando Unicamente las
constancias de capacitacién del personal obrero relativas a obras de
construccién y mantenimiento de vias terresties.

La mayor puntuacién se le asignard al Licitante que presente el
mayor nUmero de personal obrero capacitado, considerando
Gnicamente el requerido para la ejecucion de los trabajos. A los
demnis |icitantes se les otorgard una puntuacion proporcional en
relacién con el mejor resultado.

b)

200 CUMPLE 200

En caso de no presentar la documentacion correspondiente no se le
ignaran puntas o unidad reentila

NO CUMPLE

0.00




[
! Maquinaria y equipo de construccién. Este subrubro se evaluard
tomando la informacion presentada en el docurrento API 07.01. Se
asignarad un puntaje entre 100 y 200 a |os licitantes que presenten
maquinarias y equipos de su propiedad. La mayor puntuacion se (e
asignard al Licitante que presente el mayor NUMero de maquinaria
propia. A los demds licitantes se les Otorgard una puntuacién
proporcional en relacién con el mejor resultado. A los licitantes que
presenten toda su maquinaria bajo el esquema de arrendamiento se
les asignara |a puntuacion de 1.00. Unicamente se considerard para
evaluacion |a maquinaria requerida para la ejecucion de los trabajos,
de acuerdo con |o establecido en las bases del concurso,

200

PRESENTA 21
EQUIPOS PROPIOS

200

PRESENTA12
EQUIPOS PROPIOS

100

d) |Esquema estructural de la 0rganizacion de los profesionales técnicos
que se encargaran de la direccion y coordinacion de los trabajos.

Este subrubro se evaluara tomando |a informacién presentada en el
documento API D4.03 y AP 19.04.

Se asignara un puntaje de 2.00 al licitante que presente un esquema
estructural congruente al 100% con lo presentado en el documento
API19.04 v a los licitantes gue presenten alguna diferencia entre lo
presentado en los documentos APl 0403 y APl 1904, no se le
asignaran puntos o unidadas porcentuales,

200

CUMPLE

200

CUMPLE

2,00

e) |Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y
técnicas que el licitante utilizara para la ejecucion de los trabajos.
Este subrubro se evaluard tomando la informacién presentada en el
decumento APl 0302,

No se asignaran puntos o unidades porcentuales a los licitantes que
copien y reproduzcan lo establecido en el catdiogo de conceptos y
en especificaciones generales y particulares,

—

3.00

CUMPLE

3.00

CUMPLE

300

f) |Programas. En este subrubro la convocante valorard |a congruencia
entre los distintos programas generales y especificos de |a obra, tales
como los programas de €j2Cucion general, de utilizacion de mano de
obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo de
instalacion permanente, de utiiizacion del equipo y maquinaria de
construccion, de mantenimiento y operacion, asi como la red de
actividades, cdula de avances y pagos programades Este subrubiro
se evaluard tomando la Informacién presentada en el documento
AP118.01 y API12.00, AP| 19.02, AP| 19.03 v AP| 19.04.Los puntos se le
asignardn a los licitantes cuyos prograrmas generales de obra, AP
1801, presenten la congruencia adecuada con los programas de
erogaciones a costo directo. A los licitantes cuyos programas no sean
congruentes, no se les asignardn puntos o unidades porcentuales,

3.00

CUMPLE

300

CUMPLE

3.00

La convocante asignara a cada subrubro la PUNtuacion o upidades
porcentuales, conforme a la importancia que tengan para |a gjecucion de

las obras de que se trate;

TOTAL CALIDAD DE OBRA

15.00

15.00

12.00




|Capacidad del licitante, Este rubro tendra un rango de 10 3 20 puntos o
unidades porcentuales.

La convocante para distribuir la PUntuacion o unidades porcentuales
asignadas, debers considerar conforme a fas Caracteristicas. complejidad |
y magnitud de las obras, los siguientes subrubros

Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomard en
cuenta los niveles de preparacion y la cantidad de personal que se
requiera para dirigir y coordinar la €jecucion de |a obra. La suma de
|la puntuacién o unidades porcentuales asignada a este subrubro,
deberd representar cuando menos el 40% de la ponderacion tatal
determinada por la convocante para el rubro.

La convocante podré requerir la existencia de un responsable de
grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, asi corno de miembros
que integren un grupo de trabajo.

A efecto de evaluar la preparacion de cada una de las citadas
personas, la convocante podrd asignar puntuacidn o unidades
porcentuales conforme a los siguientes aspectos:

Primero. Experiencia en obras de construccion y mantenimiento de
vias terrestres. Este aspecto tendrd un valor de ponderacién del 20%
al 30% de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas a este
subrubro,

Este subrubro se evaluara tomando la informacién presentada en los
documentos APl 0401 y APl 04.02, considerando Unicamente |a
figura del Superintendente de construccion. La mayor puUntuacion se
le asignara al Licitante que presente al superintendente con Mas
experiencia en obras de construccion y mantenimiento de vias
terrestres, entendiendo que se contabilizardn dnicamente Jos
periodos de ejecucion de los contratos donde se demuestre que
fungié como superintendente en los DIiMos 10 anos anteriores a la
fecha de apertura, considerando MINiMo dos y MAaxiMo cuatro
contratas que involucren obras de construccion y mantenimiento de
vias terrestres con base en lo presentado en el curriculum y |a
documentacion complementaria.

A los demnis licitantes se les otorgard una puntuacion proporcional

795.00

1.68%(795.00/795.00)

238.00

1.68%(238.00/795.00)

050

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo con sus|
conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto tendrd un
valor de ponderacién del 50% al 60% de la puntuacion o unidades
porcentuales asignadas a este subrubroEste subrubro se evaluard
tornando la informacion presentada en los documentos APl 04.01y
AP| 0402, considerando Unicamente |a figura del Superintendente
de construccién. La mayor PUNtUacion se |e asignara al Licitante que
presente al superintendente que acredite el mayor narmero de
curses o capacitaciones relacionadas con obras similaresA los demas|
licitantes se les otorgard una puntuacién proporcional en relacion
con el mejor resultado.

280

NO PRESENTA

0.00

NO PRESENTA




Tercero. Dominio de herramientas refacionadas con la obra a
ejecutar, como puede ser el idioma, programas informaticos o
participacion en la resolucion o tratamiento de problematicas
similares a la que sea materia de |a obra de que se trate. Este aspacto
tendrd un valor de ponderacion del 10% al 20% de |a puntuacién o
unidades porcentuales asignadas a este subrubro.

Este subrubro se evaluara tormando la informacion presentada en los
documentos APl 0401 y APl 0402, considerando Unicamente |g
figura del Superintendente de construccion. La mayor PUNtuacion se)
le asignara al Licitante que presente al superintendente que acredite
el mayor NUMero de cursos o capacitaciones relacionadas con
BESOPR, softwares de costos, Autocad y pagqueteria Office.

A los demis ficitantes se les otorgard una puntuacion propercional
en refacion con el mejor resultado.

PRESENTAI
CONSTANCIA

112

NO PRESENTA

0.00

La suma de los valores de ponderacion determinados para cada uno
de los tres aspectos sefialados deberd ser igual al total de la
puntuacion o unidades porcentuales asignadas para el presente
subrubro,

En el caso de que la convacante requiera que el licitante cuente con
el personal profesional a que se refiere este subrubro previamente a
la adjudicacion del contrato, S6l0 se dard puntuacion o unidades
porcentuales al licitante que acredite contar en su plantilla con dicho
personal.

Capacidad de los recursos econémicos que la convacante considere
necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a
los requerimientos establecidos en la convocatoria o INvitacion. La
puntuacion o unidades porcentuales asignadas deberd representar,
cuando menos, el 40% de la ponderacion total determinada por la
convocante para el rubro.

Este subrubro se evaluara tomando la Informacion presentada en los
documentos APl 0801, APl 0602, API 0803, APl 0604 Los
pardmelros financieros que el licitante deberd cumplir, para
demastrar su capacidad financiera, son los siguientes, (se tomard
como base para la evaluacidn los importes de la declaracion fiscal
presentada por el licitante, 2019):

1) Que el capital neto de trabajo {CNT) cubra el financiamiento de los
trabajos a realizar en los DOS meses de e#cucion de |a obra, de
acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su andlisis
financiero presentado en su propesicién. (ARTICULO g4 fraccion v
inciso a) del DEL REGLAMENTD).

CAPITAL DE TRABAJO: ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE
= |GUAL O MAYOR al Monto por erogar en el periodo establecida.

2) Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el
financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrd como suficiente
dicho capital neto, cuande el importe del Ultimo gjercicio fiscal del
activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o
mayor del 10% del valor del importe de su propuesta scondmica sin

CUMPLE

7.40

CUMPLE

7.40




3} Que el licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar
obligaciones, Se tendra como suficiente dicha capacidad cuando el
importe del Gltimo ejercicio fiscal del activo circulante entre pasivo
circulante sea Iigual o mayor de 1.6 unidades y el activo total (AT)
entre el pasivo total (PT) sea igual o mayor a 20 unidades,

4) Que el licitante demuestre un aceptable grado en que depende
del endeudamiento y la rentabilidad de |la empresa es aceptable. Se
tendrd como aceptable diche grado de endeudamiento ¥y
rentabilidad del licitante cuando el importe del Gltimo afio fiscal del
pasivo total entre activo total sea igual o menor 50%.

Se |e asignara el Lotal de puntos al licitante que cumpla con todos los
pardmetros enlistados anteriormente y a los licitantes que no
cumplan con alguno, no se les asignara puntuacién o unidades
porcentuaies,

€)

Participacidn de discapacitados o empresas gue cuenten con
trabajadores con discapacidad. La convocante deberd asignar en
todos los casos PUntuacion o unidades porcentuales a este subrubro.
Cuando se trate de empresas, se deberd asignar de manera
proporcional la puntuacion o unidades porcentuales establecidas
por la convocante para este subrubro, conforme al ndmero de
trabajadores con discapacidad que acrediten tener.

Se asignard puntuacion o unidades porcentuales al o a los licitantes
que cuenten con personal discapacitado en una proporcion de por lo
menos cinco por ciento del NUMEro total de su planta de empleados
y con una antigliedad no menor a seis meses, computada hasta la
fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Se asignard |a mayor Puntuacién o unidades porcentuales, al
licitante o los licitantes que acrediten tener el mayor ndmero de
trabajadores discapacitades en los términos sefialados en el parrafo
anterior. A partir del o los licitantes que hubieren obtenido la mayor
puntuacion o unidades porcentuales asignadas, se deberd distribuir
de manera proporcional la PUNtUACon o unidades porcentuales a los
demias licitantes, aplicando para ello una regla de tres.

050

NO CUMPLE

0.00

NO CUMPLE

0.00

d)

Subcontratacion de MIPYMES. La convocante deberd asignar en
todos los casos PUntuacion o unidades porcentuales a este subrubro
y otorgard |a mayor cantidad de €stas, al licitante que se
comprometa a subcontratar el mayor NUmero de MIPYMES en los|
trabajos que se determinen en la convocataria o InvitacidnEn caso
de que dos o mMds licitantes se comprometan a subcontratar el
mismo nNdmero de MIFYMES, la convocante deberd dar la misma
puntuacion o unidades porcentuaies a los licitantes que se
encuentren en este supuesto. La Entidad permite la subcontratacién
del laboratorio de control de calidad, por lo que el licitante debera
presentar comprobante de estratificacion del laboratorio, si ne lo
presenta no se le asignara puntuacion o unidades porcentuaies.

050

CUMPLE

0.50

CUMPLE

050

TOTAL CAPACIDAD DEL LICITANTE

14.00

10.70

I

o

Z

Iy




Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro '8ndfa un rango de
10 & 15 puntos © unidades porcentuales.

Ls convocante deberd distribuir la puntuacion o unidades porcentuales)
asignadas, Gnicaments entre los sigulentes subrubros

Experlencla. Mayor tiempo ejecutando obras gue involucren obras)
de construccion y mantenimienta de vias Lerrestres.

Este subrubro se evaluard tomande la informacion presentada en los
dacumentos APl 02.01, inciso "k" y API 05.01.

La mayor PUNtuacién se le asignard al Licitante que presente el
mayor Lliempo ejecutando obras que Involucren obras de
construccién y mantenimiento de vias terrestres, entendiendo que
se contabilizardn Gnicamente los periodos de efecucion de los
contratos donde se demuestre que se realizaron obras de
construccion y mantenimiento de vias terrestres, en los Gltimos 10
afios anteriores a la fecha de apertura, con base en lo presentado en
la relacion de contratos, copias de contratos, convenios, actas
entrega - recepcién y finiquitos, considerande MiNiMo dos y Maximo
cuatio contratos que involucren obras de Construccidn y
mantenimiento  de Vias terrestres. De presentaise contratos
ejecutados simultidneamente en un periodo de tiempo, Unicamente
se considerard para ¢OMPUto una sola vez dicho periodo. A los
dernas licitantes se les otorgard una puntuacion proporcional en

7.50

795.00

7.50*(795.00/795.00)

750

23800

7.50*(295.00/795.00)

b|

_—

TU-

o1/2
012

Especialidad. Mayor nimerc de contratos o documentos con los
cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras de
construccidn y mantenimiento de vias terrestres.

Este subrubro se evaluard tomando la informacién presentada en los
documentos AP| 0207, Inciso "k" y APl 05.01.

La mayor puntuscion se le asignara al Licitante que presente el
mayor NUmMero de contratos de obras de construccion y
mantenimiento de Vias terrestres, en los Ultimas 10 afos anteriores a
la fecha de apertura, con base en lo presentado en la refacion de
contratos, copias de contratos, convenios, actas entrega - recepcion y
finiguites, considerando minimo dos y maxime cuatro contratos,

A los demis licitantes se les otorgard una puntuacion proporcional
en relacion con el mejor resultado.

750

400

7.504(4.00/4.00)

7.50

200

7.50%2.00/4.00)

375

|G SSTgTTaTA [a mayor POTUSCION g unidades porcentuales al ioitante
o los licitantes que acrediten el Maximo de afios de experiencia y el
mayor Ndmero de contrates para el caso de la especialidad,
conforme a los limites establecidos por la convocante. Si algdn
licitante acredita mas afios o ndmero de contratos de los Méximos)
solicitados, s0/0 se le asignard la mayor puntuacidn o unidades
porcentuales que correspondan al limite maximo determinado por la
convacante,

TOTAL EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE

15.00

6.00




Cumplimiento de contrates. El rango de PUNTUALION o unidades
porcentuales que corresponden a este rubroserdde 38 6,

De acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras
materia del procedimlento de contratacién, s convocante Ppodra
establecer subrubros 3 efecto de distribulr fa puntuacion o unidades
porcentuales asignadas a este rubio.

TU-
0120
12

Se deberd asignar mayor puntuacion o unidades porcentuales al licitante
que demuestre documentalmente tener mas contratos cumplidos
satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras, a
partir del MinNimo y Méaximo establecido por la convocante, y al resto de
los licitantes se les asignard puntuacién o unidades porcentuales de
manera proporcional al ndmere de contratos que acreditd haber
cumplido. En caso de no presentar el MINIMo de contratos requerido, no
se asignardn puntuacion o unidades porcentuaies.

Este subrubro se evaluard tomando la informacion presentada en los
decumentos APl 02,01, inciso "g" y APl 05.01.

La mayor puntuacion se le asignard al Licitante que presente el mayor|
namero de contratos de obras de Construccion y mantenimiento de Vias
terrestres, concluidos en los Qitimas 10 afios anteriores a la fecha de
apertura, con base en lo presentado en el historial de cumplimienta y
actas entrega - MECEpCion, considerande MiNimo dos y Maximo cuatro
abras de construccidn y mantenimiento de vias terrestres.

A los demas ficitantes se les otorgard una puntuacién proporcional en
relacién con el mejor resultado.

En caso de que dos o Més licitantes presenten el mismo ndmero de
contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la
convocante deberd dar la misma puntuacion o unidades porcentuales a

3.00

400

3.007(4.00/4.00)

3.00

200

3.00%2.00/4.00)

150

Se asignara |a mayor puntuacién o unidades por les, al licH
o los licitantes que acrediten tener el mayor ndmere de contratos
plid 0 i te en el plazo sefialado, conforme a los
limites blecidos por la te. Si algdn licitante acredita mayor
nimero de contratos cumplidos con respecto del Maximo solicitado en el
plazo determinade, 5010 se le asignard |a mayor puntuacion o unidades
porcentuales que carrespondan al limite maximo de contratos exigido
por la convocante.

cL

TOTAL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

3.00

1.50




Contenido nacional. Este rubro tendra un rango de purtuacidn o
unidades porcentualesde 3as

La corwocante deberd distribuir la Puntuacién o unidades porcentuaies
asignadas, Unicamente entre los siguientes subrubros:

Tl

a) |Materlales y Inaria y equipo de | permanente, Este
subrubro tendrd un valor de ponderacion del 50% de la puntuacién g
unidades porcentuales asignadas al rubro,

Este subrubro se evaluara tomando fa informacion presentada en los
documentos APl 0201, inciso "|".

A los licitantes que presenten el manifiesto acreditando el minimo
de porcentaje requerido, se les OfOrgara la mayor PuUNtuacion
establecida; en caso contrario, no se le asignardn puntos.

150

CUMPLE 150

CUMPLE

150

Mano de obra, Este subrubro tendrd un valor de ponderacion del
50% de la puntuacion o unidades porcentuales asignadas al rubro.
Este subrubro se evaluara tomando la informacion presentada en los
documentos APl 02.01, inciso "I",

A Ios licitantes que presenten el manifiesto acreditando el minimo
de porcentaje requerido, se les 0torgard la mayor puntuacion
establecida, en caso contrario, no se le asignaran puntos,

b|

150

CUMPLE 150

CUMPLE

150

TOTAL CONTENIDO NACIONAL

3.00

3.00

3.00

TOTAL DE LA PROPUESTA TECNICA

50.00

48.70

30.90

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

La propuesta cumple con Mas de 375 puntos,
el mMinimo de un Masximo de 50 puntos,
después de |a revision de la propuesta técnica,
Se considera SOLVENTE de conformidad con el
rmecanismo de PUNTOS o PORCENTAJES.

La propuesta NO cumple con Mas de 375
puntos, el minimeo de un masimo de S0 puntos,
después de |a revision de |a propuesta técnica,
Se considera NO SOLVENTE de conformidad
con el mecanismo de PUNTOS o
PORCENTAJES.




CRITERIO DE EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAJES

LICITACION PUBLICA NACIONAL No, LO-00932U002-E2-2021 relativa a "MANTENIMIENTO A

VIALIDADES"
PROPUESTA ECONOMICA PUNTAJE MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS, 5.A. DE C.V.
" El total de pun o unidades porcentuales c!e la propuesta £0.00 PUNTOS

econdmica, deberd tener un valor numérico méximo de 50.

ara determinar la puntuacién o unidades porcentuales que
correspondan al precio ofertado por cada licitante, la convocante aplicard
la siguiente férmula:

PPAj = 50" | PSPMB/PP] )

Paratedaj=12..n

Donde:

PPAj = Puntuacién o unidades Porcentuales a Asignar a la propesicién *j"
por el precio ofertado;

PSPMB = Proposicidn Solvente cuyo Precio es el Mas Bajo;

PPj = Precio de la Proposicion 'j"

El subindice j" representa a las demés proposiciones determinadas como
solventes como resultado de la evaluacian.

En caso de existir incongruencias entre los documentos que integran la
propuesta econdmica, el puntaje asignado al licitante serd de 0.00,

PRECIO

$10,69113.74

50°($10691113.74/$10691113.74)

50.00




TOTAL PROPUESTA ECONOMICA

50.00 50.00

.

que obtuvo cada propesicion, la convocante aplicaré la siguiente formula:

Para calcular el resultado final de la puntuacién o unidades porcentuales

PTj=TPT + TPE

Paratodaj=1,2...n

Donde:

PTj = Puntuacién o unidades porcentuales Totales de la proposicién,

propuesta Técnica;

propuesta Econdmica.

solventes como resultado de la evaluacién.

TBT = Total de Puntuacién o unidades porcentuales asignados a la

TPE = Total de Puntuacién o unidades porcentuales asignados a la .

El subindice "j" representa a las demas proposicionas determinadas como

96.70

TOTAL PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

100.00 96.70

La proposicién solvente Més convenliente para el Estado, serd aquella
que redina a mayor Puntuacién o unidades porcentuales conforme a

La propesicién solvente mas conveniente para el Estado, esla

presentada por el licitante MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A.
DE CV,, porque retine la mayor puntuacion o unidades

porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral sexto de los

il al d t .
” ol I Sexto de los presentes Lineamlentos presentes lineamientos y de conformidad con el Articulo 38 parrafo
quinto de la LEY y Articulo 67 fraccion 1l del REGLAMENTO.
Autorizé: Revisd: Elabord:
ING. ERJ RRO DELTORO ING.] RUZ MENDOZA ARQ. ILOS A. CANTO TRUJILLO

CIONES E INGENIERIA

JEFE DE PROYECTOS ¥ CONCURSOS



