



Celestún, Chahihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.

DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NORTE DE 40 HECTÁREAS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO PRIMERA ETAPA LO-13-J2U-013J2U002-N-5-2026

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

Que se elabora conforme a lo estipulado en el artículo 31 fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 38 de su Reglamento.

1.- Lugar y fecha.

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Yucatán, siendo las diez horas con diez minutos del día dos de junio del año dos mil veintiséis, se reunieron en la Sala de Juntas de Ingeniería de la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V., sita en el Edificio intermedia ubicado en Viaducto al muelle fiscal km. 2, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

2.- Preside el acto.

Con fundamento en las Políticas, Bases y Lineamientos de la Entidad, preside el presente acto la Mtra. Karla del Pilar Figueroa Mex, Gerente de Operaciones e Ingeniería.

3.- Motivo.

Realizar la visita al sitio de los trabajos correspondiente a:
Licitación Pública Nacional: **LO-13-J2U-013J2U002-N-5-2026.**

Objeto del procedimiento: **DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NORTE DE 40 HECTÁREAS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO PRIMERA ETAPA.**

4.- Asistentes.

Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social se describe a continuación:

No.	Nombre de la empresa
1	VAN OORD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
2	MEXICANA DE DRAGADOS, S.A. DE C.V.
3	GRUPO INDUSTRIAL GIPSA S.A DE C.V. EN CONJUNTO CON TRANSPORTE Y EQUIPO ESPECIALIZADO AURIGA.

5.- Desarrollo de la visita.

El día dos de junio del año dos mil veintiséis, a las 10:10 horas de conformidad con lo establecido en el punto No. 3 de las bases de participación de la convocatoria y con fundamento en lo señalado en los artículos 31 fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 38 de su Reglamento, se llevó a cabo la visita al sitio de los trabajos en el Puerto de Progreso, Yucatán, misma que se desarrolló sin ningún contratiempo contando con la asistencia de los participantes enlistados en el punto 4.

Se llevo a cabo una presentación dentro de las oficinas de la entidad previo al recorrido en el sitio de los trabajos en donde se dio a conocer de manera esquemática las áreas a dragar de esta licitación, las zonas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Celestún, Chahihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.

de disposición de material y las leyes, reglamentos y normas aplicables para el puerto y para las operaciones dentro del mismo.

Posteriormente, se realizó el recorrido en el sitio de los trabajos donde se conocieron las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollarse y las implicaciones de carácter técnico, quedando en claro que el interesado no podrá invocar desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

6.- Final.

Se hace constar que, al término de la visita al sitio de los trabajos, se entrega copia de la presente acta a los licitantes presentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente **visita al sitio de los trabajos** siendo las once horas con treinta minutos del mismo día de su inicio, firmando, al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

POR LA ENTIDAD, DECLARANDO QUE CONOCE Y DEFIENDE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS Y DE NO TENER NINGÚN INTERÉS PERSONAL, FAMILIAR O DE NEGOCIOS EN EL PROCEDIMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO

Mtra. Karla del Pilar Figueroa Mex
Gerencia de Operaciones e
Ingeniería.

Ing. Gustavo Martínez Romo
Subgerencia de Ingeniería.

Lic. Sofía Danilu García Cámara
Encargada de Despacho de la
Gerencia de Administración y
Finanzas.

Lic. Gianina Capellini Alvarez
Gerencia de Comercialización.

Lic. Cesar Manuel Cepeda Valencia
Gerencia Jurídica.

Lic. Gabriel Ricardo Puga Sosa
Asesor Gerencia Jurídica.





Celestún, Chabinhou, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.

Arq. Carlos Alberto Canto Trujillo
Jefatura de Proyectos y Concursos.

Ing. Kathia Andrea Pacheco *Lenora*
Jefatura de Construcción.

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO**

C.P. Trinidad Resendez Díaz
Titular del Órgano Interno de Control.

PARA ATESTIGUAR ESTE PROCEDIMIENTO POR LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Ing. Luis Alberto Lara Zuñiga
Testigo Social PF056.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

VAN OORD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

C. Yarmin Magaña Aquino.

MEXICANA DE DRAGADOS, S.A. DE
C.V.

Alex Stevens

**GRUPO INDUSTRIAL GIPSA S.A DE C.V. EN
CONJUNTO CON TRANSPORTE Y EQUIPO
ESPECIALIZADO AURIGA.**

Rubén Moreno Colomé.





Celestún, Chahihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.

LISTA DE ASISTENCIA

VISITA DE OBRA

LICITACIÓN NÚMERO: LO-13-J2U-013J2U002-N-5-2026

DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NORTE DE 40 HECTÁREAS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO PRIMERA ETAPA

FECHA: 2 DE JUNIO DE 2026

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Yarmin Magaña Aguiño	Van Dord de México S.A de C.V.	
Rubén Moreno Colomé	Grupo Ind. Gipsa SA de CV Transporte y Eqpo. Esp Auriga	
Luis ALBERTO LARA	SECRETARIA ANTICORUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO	
Karla Figueroa Mex	GOI Asipona Progreso	
Javier Romero	Mexicana de Dragados	
Alex Stevens	Mexicana de Dragados	
Gustavo Martínez Remo	SI ASIPONA Progrex	
Sofis Danilv García Camero	Asipona Prog	





Celestún, Chabihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.

Ingeniero Roberto Cruz	Jefe de Construcción y Mantenimiento	
Arianina Capellini Alvarez	Gerente Comercial	
César Cereza Valencia	Gerente Jurídico ASIPOMA PROGRESO	
Rodrigo Puga	Jurídico Asipoma	
Arg. Carlos A. Canto Trujillo	ASIPOMA PROGRESO Jefe de Récabos y Concursos	
TRUJILLO PRESIDENTE DIAZ	OIC. ASIPOMA PROGRESO	

