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Gerencia de Operaciones e Ingenieria

; SCT @ Y\%\ PROGRESO Direccién General

¥

Oficio API PRO-G.0.1./113/2019
Progreso, Yucatan, 09 de julio de 2019

C. Pablo Ezequiel Puc Guillermo

Perfect Home Importadores, S. de R.L. de C.V.
Representante Legal

Presente.

Con fundamento en los Articulos 43 y 44 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, en atencién a su calidad de Contratista de Obra Publica y Servicios Relacionados con las
Mismas, por considerarlo con la capacidad de respuesta inmediata y con los recursos técnicos v
financieros necesarios para la realizacion de los trabajos regueridos; la Administracién Portuaria
Integral de Progreso, S.A.de CV. le invita a participar en el Concurso por invitacidn a cuando menos
tres personas No. |0-009J2U002-E15-2019, para adjudicar el contrato relativo a la obra "ILUMINACION
EN EDIFICIO DE TERMINAL INTERMEDIA", gue sera financiada con recursos autorizados mediante
Oficio No. 307-A.-0076 de fecha 14 de enero de 2019 (con fundamento en el articule 24 de la LOPSRM
se realiza la presente convocatoria con la salvedad de gque en caso de que los recursos fuesen
cancelados, no existird responsabilidad alguna para las partes).

El lugar de ejecucién de los trabajos es en el Edificio de Intermedia de la API Progreso.

El calendario de eventos para el presente concurso es:

L Visita al sitio de los trabajos (ART 31 FRACCION IX LOPSRM).
No. DE CONCURSO Y UBICACION Y FECHA DE VISITA, HORA Y LUGAR
RUBRO DESCRIPCION DE LOS DE REUNION CON LOS
TRABAJOS. LICITANTES
10-0093J2U002-E15-2019 | EDIFICIO DE INTERMEDIA |El dia 15 de julio de 2019 a las 10:00
DE LA API PROGRESOQO. horas se reuniran en la terminal
ILUMINACION EN Desmantelamiento de intermedia, en el puerto de
EDIFICION DE paneles y luminarios de Progreso, Yucatan., C.P. 97320.
TERMINAL empotrar, suministros e
INTERMEDIA instalaciéon de lamparas de
barra y lamparas de plafén
y de lamparas de plafén
dirigible tipo LED y forjado
de plafones reticulares con
panel.
2, Junta de Aclaraciones. (ART 31 FRACCION X LOPSRM).

La ENTIDAD atendera a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que hubiera respecto del contenido
de la CONVOCATORIA, las derivadas de la visita y otras que surgieran.

e

Fecha: 15 de julio de 2019
Hora: 11:00 horas.
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Lugar: En la sala de juntas de Ingenierfa, sita en: Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio
s/n en el puerto de Progreso, Yucatan., C.P. 97320.
3. Presentacién y apertura de proposiciones, comunicacién de fallo y firma del contrato.

Presentacién y apertura de proposiciones (ART 31 FRACCION X| LOPSRM)

Fecha: 22 de julio de 2019
Hora: 10:00 horas.
Lugar: En la sala de juntas de Ingenierfa, sita en: Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio

s/n en el puerto de Progreso, Yucatan., C.P. 37320

Comunicacién de fallo (ART 31 FRACCION X| LOPSRM)

Fecha: 25 de julio de 2019
Hora: 12:00 horas.
Lugar: En la sala de juntas de Ingenierfa, sita en: Viaducto al muelle fiscal, Km 2, Edificio

s/n en el puerto de Progreso, Yucatén., C.P. 97320

Firma del contrato (ART 31 FRACCION XI LOPSRM)

Fecha: 1 de agosto de 2019
Hora: 16:00hrs
Lugar: Oficinas de la Subgerencia de Ingenieria, sita en: Viaducto al muelle fiscal, Km 2,

Edificio s/n en el puerto de Progreso, Yucatan., C.P. 97320

4. Plazo de ejecucién de los trabajos. (ART 31 FRACCION V LOPSRM)

Fecha estimada de Inicio:

05 de agosto de 2019

Fecha estimada de Terminacién:
15 de noviembre de 2019

Plazo maximo: 103 dias naturales

La Entidad pone a su disposicién, en medio electrénico y en COMPRANET, las bases y anexos de la
Convocatoria a la invitacién a cuando menos tres personas Numero 10-009J2U002-E15-2019.

DE OPERACIONES E INGENIERIA

Cep- Lic. Agustin Arroyo Toledo.- Director General.- Conocimiento.
Ing.Juan Cruz Mendoza.- Subgerente de Ingenieria.- Conocimiento.
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